

Settore: RT
Proponente: 54.A
Proposta: 2017/1016

del 09/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 821

del 12/06/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
RETI E INFRASTRUTTURE**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA DELLA DETERMINAZIONE RUD N° 1513 DEL 29.12.2016
RECANTE “ PROGETTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA
ROTATORIA ALL'INTERSEZIONE FRA VIA DEL PARTIGIANO E VIA
PETROLINI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE EX ART 32
COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E RELATIVE OPERAZIONI CONTABILI”
LIMITATAMENTE ALLE MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI

DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 01.12.2016 con atto di Giunta Comunale n° 237 – proposta 2016/1534 del 29.11.2016 – è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo per la realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra via del Partigiano e via Petrolini, nonché la realizzazione di altre opere di completamento percorsi ciclo-pedonali per la messa in sicurezza delle aree limitrofe e dare continuità ai percorsi esistenti.
- All'opera è stato attribuito il codice CUP Codice CUP: **J87H16000020004**.
- con Determina Dirigenziale RUD n° 1513 del 29.12.2016 è stata adottata la Determinazione a contrattare ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e relative operazioni contabili ove, attivando le procedure di affidamento lavori, si stabiliva di affidare le opere mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 commi 3 e 6 del d. Lgs. 50/2016;
- l'opera dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 122.400,00 per opere in appalto;
- Il RUP dell'opera è l'Ing Ermes Torreggiani

Come consta dalla relazione tecnica predisposta del progettista Geom. Angelo Fornaciari si rileva che:

- L'intervento prevede un insieme di categorie di lavorazioni diverse tra di loro sia come caratteristiche tecniche che come modalità e tempi di esecuzione; alcune presentano uno specifico contenuto tecnologico e specialistico, i cui requisiti attengono a differenti specializzazioni delle imprese nel mercato che principalmente possono essere così riassunte:
 - Opere murarie in genere – demolizioni, scavi, formazione rilevati, esecuzione di cavidotti per adeguamento sistema di smaltimento acque piovane ed illuminazione pubblica;
 - Pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso;
 - Fornitura e posa di cordoni stradali;
 - Adeguamento impianto di pubblica illuminazione con la sostituzione di alcuni corpi illuminanti e l'installazione di punti luce con tecnologia a LED;
 - Realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale;
 - Esecuzione opere di sistemazione a verde

- risulta pertanto opportuno procedere ad affidare i lavori tenendo conto delle diverse tipologie di lavorazioni direttamente a Ditte specializzate nei diversi settori merceologici di intervento.

Dato atto che alla luce di tali valutazioni s'è provveduto ad effettuare una riagggregazione delle voci che compongono le varie lavorazioni dell'opera complessiva, in base alla tipologia di differenti specializzazioni di mercato nel rispetto delle quantità e prezzi previsti nel Computo Metrico Estimativo, lasciando inalterati pertanto l'importo complessivo dell'opera di € 150.000,00, l'importo dei lavori in appalto di € 122.400,00, ed il quadro economico progettuale.

Si ritiene pertanto di modificare le procedure di affidamento lavori previste con la succitata determinazione RUD n° 1513 del 29.12.2016 stabilendo di affidare i lavori in appalto, secondo la nuova aggregazione e secondo il prospetto sotto riportato, mediante distinti contratti in affidamento diretto, da stipulare per scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N° 50/2016 e S.M.I.

<i>descrizione delle voci</i>	<i>importi singole voci</i>	<i>importi totali</i>
a) LAVORI IN APPALTO		
Opere murarie in genere – demolizioni, scavi, rilevati, cavidotti	€ 37.777,50	
cordoni stradali	€ 23.483,00	
pavimentazioni in conglomerato bituminoso	€ 37.409,00	
opere di sistemazioni a verde	€ 6.330,50	
impianto illuminazione pubblica	€ 15.000,00	
TOTALE LAVORI		€ 120.000,00
Costi relativi alla sicurezza		€ 2.400,00
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 122.400,00
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
I.V.A sui LAVORI IN APPALTO (10%)		€ 12.240,00
Segnaletica orizzontale e verticale (IVA compresa)		€ 5.000,00
Incentivo ai dipendenti per funzioni tecniche – art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (max. 1,8% dell'importo lavori)		€ 2.203,20
Spese tecniche (CSE) IVA 22% e CNPAIA 4% comprese		€ 5.000,00
Imprevisti e spese varie IVA compresa		€ 3.156,80
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 27.600,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 150.000,00

Visti

- ☐ l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- ☐ gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- ☐ l'art. 36 comma 2 lettera A del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e int.

DETERMINA

di modificare, per le motivazioni espresse in narrativa, la propria determinazione RUD n° 1513 del 29.12.2016 limitatamente al punto 2, secondo periodo, stabilendo di affidare i lavori mediante distinti contratti in affidamento diretto, da stipulare per scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N° 50/2016 e S.M.I.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ing. Ermes Torreggiani

TORREGGIANI I
2017.06.12 09:39:39

CN=TORREGGIANI ERME:
C=IT
O=COMUNE DI REGGIO N
2.5.4.5=IT:TRRRMS64C06I

RSA/1024 bits

