

Settore: RT
Proponente: 54.A
Proposta: 2017/986

del 06/06/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 602

del 15/06/2017

**RISORSE DEL TERRITORIO
RETI E INFRASTRUTTURE**

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO DELL'INTERVENTO DI COSTRUZIONE DELLA
"CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA".
AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART 36 COMMA 2 DEL
D.LGS 50/2016 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'Amministrazione comunale ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 22/12/2016 I.D. 263 il Progetto Definitivo – Esecutivo per la costruzione della “Ciclovía di Fogliano dalla Chiesa a Via Montanara”, articolato nel seguente quadro economico:

Lavori suddivisi per tipologie al lordo degli oneri della sicurezza		
a	Scavi	6.249,80
b	Calcestruzzi	7.557,60
c	Pali trivellati in calcestruzzo	5.140,00
d	Opere idrauliche	1.490,00
e	Opere prefabbricate in legno	19.910,00
f	Fognature, griglie e scatolari	8.417,50
g	Opere di sostegno	1.490,00
h	Rilevati stradali	27.330,64
i	Pavimentazioni in asfalto	8.415,00
l	Cordolature	3.345,00
m	Opere murarie illuminazione	2.442,00
n	Impianto di illuminazione	4.965,00
o	Segnaletica, dissuasori, arredi	1.207,38
p	Barriere stradali	5.330,00
Sommano per lavori		103.289,92
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
IVA al 10%		10.328,99
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016		2.445,94
Espropri		11.654,17
Abbattimenti alberature		3.500,00
Spese tecniche		3.500,76
Imprevisti ed arrotondamenti		780,22
Importo complessivo del progetto		135.500,00

ove la spesa di euro 135.500,00 trova copertura alla Missione 10 Programma 05 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 2.02.01.09.012 – al Cap. n° 40006/4, denominato “Ciclovía Fogliano dalla Chiesa a via Montanara lungo via Fermi (VAR LLPP2013)”, centro di costo 0124 di cui:

- o T 1.522,56 per spese tecniche già liquidate (imp. 2014/233/1);
 - o T 1.903,20 per spese tecniche ancora da liquidare (imp. 2016/1461);
 - o T 75,00 per spese istruttoria Regione già sostenute (2014/233);
 - o T 131.999,24 disponibili sull'imp. 2016/1460
- ☐ La succitata deliberazione, in relazione alle aree di proprietà privata da acquisire per la realizzazione dell'intervento disponeva:
- o la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15 L.R.Regione Emilia Romagna n. 37/2002 e smi;
 - o di stabilire ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del DPR 327/2001 (Testo unico per le espropriazioni per pubblica utilità) in anni cinque dalla di efficacia del presente provvedimento, il termine entro il quale dovrà concludersi il procedimento di acquisizione;
 - o di approvare il piano particellare di espropriazione redatto dal Servizio di Gestione del Patrimonio Immobiliare in data 23/08/2016 e rassegnato con nota P.G. 59966 del 24/08/2016 dell'importo complessivo di € 11.654,17;
 - o di procedere agli adempimenti di cui all'art. 18 della LR. n. 37/2002 e smi ed a seguire agli adempimenti di cui agli art. 20 e 22 bis e segg. del DPR 327/2001, dando fin da ora atto che ai sensi dell'art. 45 del citato testo unico i proprietari delle aree interessate dall'opera dichiarata di pubblica utilità potranno convenire immediatamente la cessione volontaria delle aree medesime.
- ed inoltre disponeva di eseguire i lavori mediante distinti contratti di appalto in affidamento diretto ai sensi dall'art. 36 comma 2 lettera A del d.lgs 50/2016, trattandosi di opere appartenenti a categorie di lavorazione eterogenee di importo inferiore a €. 40.000,00, previa indagine di mercato tra un congruo numero di ditte specializzate nelle relative tipologie di lavorazioni;

Dato atto che:

- ☐ Gli impegni di spesa a finanziamento dell'opera sono stati mantenuti a FPV e riassegnati al bilancio 2017 (impegni 2017 1480 - 1485)
- ☐ All'investimento in oggetto è stato attribuito il codice CUP – **Codice Unico di Progetto** ***J81B13000970004;***

Vista la relazione di affidamento allegata in ordine all'affidamento dei lavori, da cui si rileva che:

Si è provveduto a richiedere ad un congruo numero di operatori economici di formulare la propria migliore offerta in ribasso sull'elenco prezzi fornito dall'Amministrazione Comunale: la ditte, coi relativi importi di affidamento, sono risultate essere quelle indicate nella tabella seguente:

Lavorazioni	Ditta	Totale	Oneri	Netto lavori	Sconto	Importo	Totale
Sottofondi	Bertoia	39.828,27	1.250,00	38578,266	3,05	37.401,63	38.651,63
Pavimentazioni	Coesa	28.756,78	1.450,00	27306,775	2,85	26.528,53	27.978,53
Asfalti e segnaletica	Saliver	9.547,38	400,00				9.120,86
Opere in legno	Arcaland	19.850,00	800,00				18.206,00
Illuminazione	Maioli	4.950,00	200,00				4.870,00
Totale		102.932,42	4.100,00	65885,041		63.930,16	98.827,02

sulla base della quale rideterminare il quadro economico progettuale dell'intervento

Lavori	98.827,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 10%	9.882,70
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016	2.445,94
Espropri	11.654,17
Abbattimenti alberature	3.500,00
Spese tecniche	7.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	2.190,17
Importo complessivo del progetto	135.500,00

Verificato che le ditte affidatarie risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità;

Dato atto che:

- ☐ prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza le ditte presenteranno :
 1. il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
 2. dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ☐ per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.lgs. 52/2012, convertito in legge 94/2012, in quanto trattasi di realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria per le quali non sono attive iniziative convenzionate.

- ☐ la spesa connessa alla realizzazione dell'opera è interamente esigibile nell'esercizio in corso

Ritenuto pertanto necessario:

- ☐ assegnare i lavori alle ditte individuate;
- ☐ assegnare alle ditte il codice CIG in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria;
- ☐ approvare il Quadro Economico di affidamento, dando atto che per gli affidamenti di modesta entità non prevedibili, per i quali il presente atto costituisce determina a contrarre, si provvederà ad acquisire il codice CIG al momento dell'ordine;

Visti:

- ☐ il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- ☐ l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- ☐ gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- ☐ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- ☐ l' 36 2° comma lettera A del D.Lgs. 50/2016 e s.m.e i.

DETERMINA

- 1) di provvedere all'affidamento dei lavori DI COSTRUZIONE DELLA "CICLOVIA DI FOGLIANO DALLA CHIESA A VIA MONTANARA" ai sensi dell'art 36 comma 2 del d.lgs 50/2016 alle seguenti Ditte:

Lavorazioni	Ditta	Totale	Oneri	Netto lavori	Sconto	Importo	Totale
Sottofondi	Bertoia	39.828,27	1.250,00	38578,266	3,05	37.401,63	38.651,63
Pavimentazioni	Coesa	28.756,78	1.450,00	27306,775	2,85	26.528,53	27.978,53
Asfalti e segnaletica	Saliver	9.547,38	400,00				9.120,86
Opere in legno	Arcaland	19.850,00	800,00				18.206,00
Illuminazione	Maioli	4.950,00	200,00				4.870,00
Totale		102.932,42	4.100,00	65885,041		63.930,16	98.827,02

2) di provvedere contestualmente alla ridetermina del quadro economico progettuale, nel seguente dettaglio:

Lavori	98.827,02
Somme a disposizione dell'Amministrazione	
IVA al 10%	9.882,70
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016	2.445,94
Espropri	11.654,17
Abbattimenti alberature	3.500,00
Spese tecniche	7.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti	2.190,17
Importo complessivo del progetto	135.500,00

2) di dare atto che agli affidamenti sono stati attribuiti i seguenti codici CIG

Lavorazioni	DITTA	p. iva	Importo netto	CIG	Totale IVA compresa
Sottofondo	BERTOIA S.R.L.	2220130351	€ 38.651,63	Z5D1EE44FD	€ 42.516,79
Pavimentazioni	COESA SRL	1404600353	€ 27.978,53	Z1D1EE4563	€ 30.776,38
Asfalti/segnaletica	SALIVER SRL	2421950359	€ 9.120,86	ZB71EE5276	€ 10.032,95
Opere in legno	ARCALAND	2450660358	€ 18.206,00	Z311EE529F	€ 20.026,60
Illuminazione	MAOLI & C. SNC	0026422035	€ 4.870,00	Z4F1EE52DD	€ 5.357,00

2) di imputare le spese di affidamento alla Missione 10 Programma 05 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex art. 13 DPCM 28/12/2011 2.02.01.09.012 – Cap. n° 40006/4, denominato “Ciclovía Fogliano dalla Chiesa a via Montanara lungo via Fermi

Imp. 2017/1484 e relativi sub (ex impegno 2016/1460 sub 6) finanziato con monetizzazione parcheggi cod. obiettivo O_85501

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente

Ing. Ermes Torreggiani

