

Proponente: 54.A
Proposta: 2017/1470

del 31/08/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 905

del 31/08/2017

RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
QUARTIERI - ZONA EST. AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI
DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS. 50/2016.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

IL DIRIGENTE

Richiamata la propria determinazione R.U.D. 1498 del 29/12/2016 con la quale si approvava il progetto esecutivo per la MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST nel complessivo importo di € 81.670,64, articolato come segue:

LAVORAZIONI	IMPORTO - EURO
Realizzazione di tratto di marciapiede in località Sabbione (oneri sicurezza compresi € 675)	19.120,35
Realizzazione di attraversamento pedonale sulla SS9 all'interno del Centro Abitato di Bagno (oneri sicurezza compresi € 400)	10.213,00
Realizzazione percorso verde Masone - Bagno (oneri sicurezza compresi € 360)	28.575,25
Moderazione del traffico in Via Romani (oneri sicurezza compresi € 100)	3.500,00
IMPORTO LAVORI	61.408,60
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 22% sulle rimanenti opere	13.509,89
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%	921,13
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (IVA compresa)	5.831,02
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	20.262,04
Totale	81.670,64

stabilendo contestualmente:

- ☐ di affidare i lavori in appalto mediante distinti contratti in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, contratti da stipulare per scambio di corrispondenza ;
- ☐ di provvedere con successiva determinazione all'aggiudicazione dei lavori a seguito di indagine di mercato;
- ☐ di provvedere all'impegno della spesa di € 81.670,64 con imputazione alla Missione 08 Programma 01 Piano Finanziario 2.02.01.09.999 del Bilancio 2016, al capitolo 40178 del P.E.G. 2016 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI", codice prodotto-progetto 2016_PG_5479 stralcio 05, centro di costo 0252, rilevanza ai fini della contabilità ambientale per un importo di € 58.188 iva compresa, competenza 2.d mobilità ciclabile, CUP J84E16000550004;

Dato atto che:

- ☐ il Coordinatore Tecnico di Zona Est, come da allegata relazione, ha provveduto, per ciascun intervento, a richiedere ad un adeguato numero di operatori economici, di formulare la propria migliore offerta, procedendo nei limiti di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs 50/2016, garantendo il rispetto dei principi di concorrenzialità e di economicità dell'affidamento, confrontando preventivi richiesti a piccole/microimprese; il quadro economico di affidamento è risultato il seguente:

LAVORI	IMPORTO	TOTALE	DITTA	P. I.V.A.	CIG
Realizzazione percorso verde Masone - Bagno	15.851,00 € + I.V.A. 22%	19.338,22	Società Emiliana Infrastrutture srl	02554110359	ZAB1FBECCB
Realizzazione Marciapiede di Sabbione	14.047,88 € + I.V.A. 22%	17.138,41	F.Ili Aiello Costruzioni snc	01770300356	ZBE1FBED03
Attraversamento pedonale SS9	9.796,93 € + IVA 22%	11.952,25	SALI-VER srl	02421950359	ZD11FBED3B
Moderazione del traffico in Via Romani	3.518,00 € + I.V.A. 22%	4.291,96	Progetto Segnaletica srl	02905080368	Z6C1FBED76
Risanamento Via Sassetto Via Romani	10.786,19 € + I.V.A. 22%	13.159,15	Dallagiovanna Luigi srl	02609960345	Z0B1FBEDCA

- ☐ in considerazione del fatto che:
- *Percorso verde canale di San Maurizio:*

Sono stati perfezionati gli atti autorizzativi per gli interventi parzialmente su aree private e del consorzio di bonifica, con il quale si è concordato per una larghezza della parte transitabile sull'argine non superiore a 1 m, e per una modifica del tracciato che, partendo dal lato sud, al primo ponticello si sposta sul lato nord del canale, con una diminuzione dei costi preventivati;

- Marciapiede di Sabbione:

Il Servizio Patrimonio ha definito quantitativamente gli oneri complessivi per l'accordo bonario raggiunto con la parrocchia per la cessione dell'area occorrente per la realizzazione del marciapiede.

-Risanamento pavimentazione Via Sassetto – Via Romani :

Si ritiene prioritario provvedere al risanamento della pavimentazione delle Vie Sassetto e Romani che costituiscono percorso di connessione e collegamento con l'innesto del percorso rurale a lato del canale.

si è determinata una la necessità di ridefinire il quadro economico approvato, che pertanto viene così modificato, nel rispetto della somma stanziata.

LAVORAZIONI	IMPORTO - EURO
Realizzazione di tratto di marciapiede in località Sabbione (oneri sicurezza compresi € 675)	14.047,88
Realizzazione di attraversamento pedonale sulla SS9 all'interno del Centro Abitato di Bagno (oneri sicurezza compresi € 400)	9.796,93
Realizzazione percorso verde Masone - Bagno (oneri sicurezza compresi € 360)	15.851,00
Moderazione del traffico in Via Romani (oneri sicurezza compresi € 100)	3.518,00
Risanamento Via Sassetto Via Romani	10.786,19
IMPORTO LAVORI	54.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 22% sulle rimanenti opere	11.880,00
Oneri per acquisizione aree (accordo bonario)	9.000,00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%	921,13
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (IVA compresa)	5.869,51
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	27.670,64
Totale	81.670,64

- ☐ per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/199, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi di realizzazione opere di manutenzione straordinaria per le quali non sono attive iniziative convenzionate;
- ☐ per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce “imprevisti” del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel

limite di importo di netti € 2.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti di modesta entità, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario;

Verificato che le ditte individuate come affidatarie risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità.

Ritenuto pertanto di provvedere agli affidamenti in precedenza dettagliati ed alla rideterminazione del quadro economico progettuale;

Visti:

- ☐ l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- ☐ il T.U. D.Lgs n. 267 art. 107;
- ☐ l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- ☐ gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

- 1) di provvedere all'affidamento dei lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI - ZONA EST di cui alla propria determinazione R.U.D. 1498 del 29/12/2016 secondo il seguente dettaglio:

LAVORI	IMPORTO	TOTALE	DITTA	P. I.V.A.	CIG
Realizzazione percorso verde Masone - Bagno	15.851,00 € + I.V.A. 22%	19.338,22	Società Emiliana Infrastrutture srl	02554110359	ZAB1FBECCB
Realizzazione Marciapiede di Sabbione	14.047,88 € + I.V.A. 22%	17.138,41	F.Ili Aiello Costruzioni snc	01770300356	ZBE1FBED03
Attraversamento pedonale SS9	9.796,93 € + IVA 22%	11.952,25	SALI-VER srl	02421950359	ZD11FBED3B
Moderazione del traffico in Via Romani	3.518,00 € + I.V.A. 22%	4.291,96	Progetto Segnaletica srl	02905080368	Z6C1FBED76
Risanamento Via Sassetto Via Romani	10.786,19 € + I.V.A. 22%	13.159,15	Dallagiovanna Luigi srl	02609960345	Z0B1FBEDCA

--	--	--	--	--	--

2) di dare atto che le spese di affidamento provano copertura al capitolo 40178 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI", codice prodotto-progetto 2016_PG_5479 stralcio 05, centro di costo 0252, impegni 2017/1807 – 1809.

3) di rideterminare il quadro economico progettuale nel seguente dettaglio:

LAVORAZIONI	IMPORTO - EURO
Realizzazione di tratto di marciapiede in località Sabbione (oneri sicurezza compresi € 675)	14.047,88
Realizzazione di attraversamento pedonale sulla SS9 all'interno del Centro Abitato di Bagno (oneri sicurezza compresi € 400)	9.796,93
Realizzazione percorso verde Masone - Bagno (oneri sicurezza compresi € 360)	15.851,00
Moderazione del traffico in Via Romani (oneri sicurezza compresi € 100)	3.518,00
Risanamento Via Sassetto Via Romani	10.786,19
IMPORTO LAVORI	54.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
I.V.A. 22% sulle rimanenti opere	11.880,00
Oneri per acquisizione aree (accordo bonario)	9.000,00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 1,5%	921,13
IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO (IVA compresa)	5.869,51
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	27.670,64
Totale	81.670,64

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
Ing. Ermes Torreggiani

Estensore: Brunella Mazzieri