

Proponente: 54.A
Proposta: 2017/1894

del 27/10/2017



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1464

del 27/10/2017

RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE, CON MODIFICHE E INTEGRAZIONI TECNICHE,
DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO DI PARCHI URBANI - "30 PARCHI CON LODE".

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti:

- La Deliberazione della G.C. N. 246 in data 07/12/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento di parchi urbani;
- la propria determinazione rud n. 1512 del 29/12/2016 recante “ approvazione progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione ed adeguamento di parchi urbani, contestuale determina a contrattare ex art 32 comma 2 del d.lgs 50/2016 e relative operazioni contabili”;

Dato atto che:

- occorre adeguare il progetto esecutivo ad alcune modifiche apportate alla distribuzione delle opere sul territorio ed integrare e rendere più esaustiva e di dettaglio la documentazione progettuale;
- adeguare il capitolato di appalto alle modifiche del Codice dei Contratti d. lgs. 50/2016 apportate dal d. lgs. 56/2017

Dato atto inoltre che:

- nel progetto esecutivo approvato, si prevedeva l'affidamento suddiviso su due lotti, relativamente a realizzazione di opere murarie ed affini e realizzazione di aree ludiche;
- ai sensi dell'art. 51 del D. lgs 50/2016, si ritiene necessario ridefinire le modalità di affidamento in un unico lotto, in quanto, analizzando la natura dell'intervento, i lavori da realizzare risultano tecnicamente interconnessi e ad alta rilevanza di aspetti relativi alla sicurezza, in particolare per ciò che concerne la creazione delle nuove aree giochi, per cui é necessario individuarne la responsabilità di esecuzione in capo ad un unico soggetto aggiudicatario.
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del d. lgs 50/2016 il progetto è stato oggetto di verifica al fine di accertarne l'unità progettuale, in contraddittorio con i progettisti, verificandone la conformità al progetto di fattibilità, con esito positivo.

Ritenuto pertanto di riapprovare il progetto esecutivo dell'opera in oggetto articolato nei seguenti elaborati tecnici, in atti in allegato al n. 112342 di P.G.

- 1 – Relazione Tecnica e Quadro Economico
- 2 – Elenco Prezzi Unitari

- 3 – Computo Metrico Estimativo
- 4 – Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'appalto parte I
- 5 – Capitolato Speciale d'appalto parte II Norme Tecniche
- 6 – Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 7 – Criteri di Valutazione dell'offerta

- Tav.1 – Inquadramento territoriale
- Tav.2 – Progetto area sgambamento cani
- Tav.3 – Progetto campo sportivo polivalente e parkour
- Tav.4 – Progetto Aree gioco suddivise per età
- Tav.5 – Progetto percorsi ciclopedonali
- Tav.6 – Progetto percorsi vita
- Tav.7 – Progetto parco inclusivo
- Tav.8 – Progetto planimetrie parchi

ed articolato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
PRESTAZIONI IN APPALTO (LAVORI + SPESE TECNICHE)		
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
OPERE MURARIE E IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE		
Piste sportive polivalenti	□ 171.514,36	
Aree sgambamento cani	□ 26.316,80	
Illuminazione	□ 82.416,00	
Percorsi ciclopedonali	□ 93.106,84	
Pavimentazioni antitrauma aree ludiche	□ 88.200,00	
TOTALE OPERE MURARIE E IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	□ 461.554,00	
FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE		
Aree sgambamento cani	□ 7.920,00	
Arredi	□ 33.360,00	
Attrezzature ludico sportive	□ 320.160,00	
TOTALE FORN.POSA ARREDI E ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	□ 361.440,00	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		□ 822.994,00
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO: Oneri della Sicurezza		□ 8.434,44

SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO NON SOGGETTE A RIBASSO: Progettazione Esecutiva impianti di illuminazione		□ 3.000,00
TOTALE PRESTAZIONI IN APPALTO (LAVORI + SPESE TECNICHE)		□ 834.428,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. (10%) sui lavori in appalto	□ 83.142,84	
Contributi Previdenziali (4%) sulle spese tecniche in appalto	□ 120,00	
IVA (22%) su spese tecniche in appalto + contributi previdenziali	□ 686,40	
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50-2016 (2,0% imp. lavori)	□ 16.628,57	
Imprevisti (IVA compresa)	□ 14.993,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		□ 115.571,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		□ 950.000,00

Visti:

- l'art. 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 comma 2 del d. lgs 50/2016.
- Il D. lgs 207/2010 Tit. II, Capo I Sez. IV

DETERMINA

1) di riapprovare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto esecutivo dell'intervento di RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DI PARCHI URBANI, costituito dagli elaborati tecnici elencati in narrativa, in atti in allegato al n. 112342 di P.G. che si intendono col presente atto integralmente approvati, ed articolato nel seguente quadro economico:

DESCRIZIONE VOCI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
PRESTAZIONI IN APPALTO (LAVORI + SPESE TECNICHE)		
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		
OPERE MURARIE E IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE		
Piste sportive polivalenti	□ 171.514,36	

Aree sgambamento cani	<input type="checkbox"/> 26.316,80	
Illuminazione	<input type="checkbox"/> 82.416,00	
Percorsi ciclopedonali	<input type="checkbox"/> 93.106,84	
Pavimentazioni antitrauma aree ludiche	<input type="checkbox"/> 88.200,00	
TOTALE OPERE MURARIE E IMPIANTI D'ILLUMINAZIONE	<input type="checkbox"/> 461.554,00	
FORNITURA E POSA ARREDI E ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE		
Aree sgambamento cani	<input type="checkbox"/> 7.920,00	
Arredi	<input type="checkbox"/> 33.360,00	
Attrezzature ludico sportive	<input type="checkbox"/> 320.160,00	
TOTALE FORN.POSA ARREDI E ATTREZZATURE LUDICO SPORTIVE	<input type="checkbox"/> 361.440,00	
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA		<input type="checkbox"/> 822.994,00
LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO: Oneri della Sicurezza		<input type="checkbox"/> 8.434,44
SPESE TECNICHE INCLUSE NELL'APPALTO NON SOGGETTE A RIBASSO: Progettazione Esecutiva impianti di illuminazione		<input type="checkbox"/> 3.000,00
TOTALE PRESTAZIONI IN APPALTO (LAVORI + SPESE TECNICHE)		<input type="checkbox"/> 834.428,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. (10%) sui lavori in appalto	<input type="checkbox"/> 83.142,84	
Contributi Previdenziali (4%) sulle spese tecniche in appalto	<input type="checkbox"/> 120,00	
IVA (22%) su spese tecniche in appalto + contributi previdenziali	<input type="checkbox"/> 686,40	
Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50-2016 (2,0% imp. lavori)	<input type="checkbox"/> 16.628,57	
Imprevisti (IVA compresa)	<input type="checkbox"/> 14.993,75	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		<input type="checkbox"/> 115.571,56
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
		<input type="checkbox"/> 950.000,00

2) di dare atto che la presente determinazione costituisce anche determinazione a contrattare secondo quanto disposto dall'art. 32,2° comma, del D.Lgs 50/20, stabilendo che gli interventi di cui trattasi siano affidati su un unico lotto, nel rispetto delle seguenti modalità: procedura aperta ai sensi (art. 60 del d.lgs 50/2016) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 comma 2 del D. lgs 50/2016) per le motivazioni espresse in narrativa;

2) di dare atto che sono confermate integralmente le operazioni contabili disposte con la propria determinazione dirigenziale RUD n. 1512 del 29/12/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Ing. Ermes Torreggiani

Estensore: Brunella Mazzieri