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OFFERTA DELL'A.T.I. PASCOLO S.R.L. COSTRUZIONI VITALE S.R.L.

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI OFFERTA ANORMALMENTE BASSA

TABELLA A.1: CALCOLO DELLA PERDITA ATTESA

DATI

Ribasso offerto % 29,998

Valore dei lavori in appalto posti a base di gara € 4.107.038,87

Valore dei lavori in appalto a seguito di ribasso € 2.904.706,57

€ 2.805.709,25

Utile atteso dall'impresa (Elaborato 1 – Relazione) % 10,00

Spese generali dichiarate dall'impresa (Elaborato 1 – Relazione) % 14,00

ESITI DELL'ANALISI DEI GIUSTIFICATIVI

A. Sottostima del costo netto della manodopera € -139.883,39 COSTO DEL LAVORO INSUFFICIENTE

B.sottostima delle spese generali sul costo della manodopera -19.583,67

€ -425.454,55

D. Sottostima del costo totale A+B+C al netto dell’utile € -584.921,61

E. Utile atteso (10% del valore dei lavori in appalto) € 290.470,66

RISULTATO ECONOMICO  ATTESO E-D € -294.450,95 OFFERTA COMPLESSIVAMENTE SOTTO COSTO

Valore dei lavori in appalto a seguito di ribasso (al netto degli oneri della 
sicurezza)

C. Maggiori costi per migliorie offerte pari a € 468.400 al netto dell'utile 
d'impresa del 10%


