

perdita attesa_SG8,9%-UTILE2%

OFFERTA DELL'A.T.I. PASCOLO S.R.L. COSTRUZIONI VITALE S.R.L.		
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI OFFERTA ANORMALMENTE BASSA		
TABELLA B.1: CALCOLO DELLA PERDITA ATTESA		
DATI		
Ribasso offerto	%	29,998
Valore dei lavori in appalto posti a base di gara	€	4.107.038,87
Valore dei lavori in appalto a seguito di ribasso	€	2.904.706,57
Valore dei lavori in appalto a seguito di ribasso (al netto degli oneri della sicurezza)	€	2.805.709,25
Utile atteso dall'impresa (da integrazione 12.01.2018)	%	2,00
Spese generali dichiarate dall'impresa (da integrazione 12.01.2018)	%	8,90
ESITI DELL'ANALISI DEI GIUSTIFICATIVI		
A. Sottostima del costo della manodopera	€	-233.036,98
B. sottostima delle spese generali sul costo della manodopera		-20.740,29
C. Maggiori costi per migliorie offerte pari a € 468.400 al netto dell'utile d'impresa del 2%	€	-459.215,69
D. Sottostima totale del costo A+B+C al netto dell'utile	€	-712.992,96
E. Utile atteso (2% del valore dei lavori in appalto)	€	58.094,13
RISULTATO ECONOMICO ATTESO	€	-654.898,83

COSTO DEL LAVORO INSUFFICIENTE

OFFERTA SOTTOCOSTO