

perdita attesa

OFFERTA GEO CANTIERI DEL GEOM. LEO LUIGI		
PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI OFFERTA ANORMALMENTE BASSA		
TABELLA A.1: CALCOLO DELLA PERDITA ATTESA		
DATI		
Ribasso offerto	%	30,50
Valore dei lavori in appalto posti a base di gara	€	4.107.038,87
Valore dei lavori in appalto a seguito di ribasso	€	2.884.586,20
Utile atteso dall'impresa	%	3,00
Spese generali dichiarate dall'impresa	%	7,00
ESITI DELL'ANALISI DEI GIUSTIFICATIVI		
A. Sottostima del costo della manodopera	€	-146.519,43
B.sottostima delle spese generali sul costo della manodopera	€	-10.256,36
C. Maggiori costi per migliorie offerte pari a €221.408,24 al netto dell'utile d'impresa del 3%	€	-214.959,46
D. Sottostima del costo totale A+B+C	€	-371.735,25
E. Utile atteso (3% del valore dei lavori in appalto)	€	86.537,59
RISULTATO ECONOMICO ATTESO E-D	€	-285.197,66

COSTO DEL LAVORO INSUFFICIENTE

OFFERTA SOTTO COSTO