

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/316

del 29/05/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 611

del 07/06/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATORI E SERVIZI DELLA PALESTRA "A" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "DALLA CHIESA" SITA IN VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 - RE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

Codice Prodotto: 2018_PG_429402

Codice CUP: J85B18000400004

CIG: Z1923CA0B3

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI “ RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATORI E SERVIZI DELLA PALESTRA “A” PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “DALLA CHIESA” SITA IN VIA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, 27 - RE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il DUP, il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati, e nell’elenco degli interventi non inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2018 – 2020, annualità 2018 è compreso l'intervento 2018_PG_429402 “Riqualificazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra “A” presso la scuola secondaria “Dalla Chiesa” sita in Via Rivoluzione d’Ottobre,27 - RE”;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell’esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00, ove le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento sono allocate al capitolo 40020/6, in gestione all'ing. Ermes Torreggiani;
- con deliberazione della Giunta Comunale n 65/2015 del 09/04/2015 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 01/06/2015; in data 23/05/2015, con atto n 21307 di PG, il Sindaco ha provveduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria Edifici" e per la direzione *ad interim* del Servizio "Reti e Infrastrutture", sulla base dei criteri individuati dall’Amministrazione ed ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, a decorrere dal 01/06/2015;

A seguito della Deliberazione della Giunta Comunale ID nr. 65 del 09/04/2015 recante “Definizione della macrostruttura", si è pervenuti alla decisione di suddividere il territorio comunale in cinque zone allo scopo di concentrare le risorse umane e finanziarie sulla cura della città e del suo territorio in un’ottica di gestione manageriale e di qualità della “città pubblica” ed al fine di ricostruire una relazione con i territori e la cittadinanza.

Ad ogni zona è stato assegnato un coordinatore ed un gruppo di tecnici con il compito di gestire e presidiare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo patrimonio comunale di pertinenza comprendente fabbricati, strade e verde.

Visti i contenuti dell'ALLEGATO “B1” AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2017, il quale stabilisce che “ per i progetti di non particolare complessità, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo, quali i progetti per interventi di manutenzione, il responsabile del procedimento provvederà direttamente alla adozione di apposite determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi, corredati dagli elaborati progettuali ritenuti necessari dal RUP in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, nei quali siano comunque descritte qualità e quantità dei lavori da eseguire nonché gli elementi della determina a contrattare ex art. 32,2° comma del D. Lgs. 50/2016 omettendo pertanto i primi 2 livelli di progettazione ai sensi dell’art 23, comma 4 del D. Lgs 50/2016 “.

Rilevato che:

I lavori riguardano la sistemazione dei n.2 spogliatoi a servizio della palestra grande “A” collocata all’interno alla struttura scolastica. La costruzione dell’immobile di tipo prefabbricato risale ai primi anni 70 e il corpo degli spogliatoi a servizio della palestra principale ad oggi non ha mai ricevuto manutenzioni di rilievo. La pavimentazione, i rivestimenti a parete e l’intero corpo dei servizi igienici e delle docce si presentano in precarie condizioni di vetusta’ e ammaloramento con la forte necessita’ di provvedere ad una adeguata riqualificazione estetica, funzionale ed impiantistica.

La vetustà dei locali associata come detto alla mancanza di interventi di manutenzione importanti, hanno generato una generale situazione di ammaloramento delle finiture, con conseguente riduzione del comfort abitativo. Pertanto, si è ritenuto di dover procedere alla predisposizione di un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla riqualificazione e ripristino del comfort abitativo e igienico dei locali rendendo meno disagiata la permanenza degli utenti al proprio interno.

Il progetto di intervento prevede pertanto il rifacimento integrale della pavimentazione e dei rivestimenti a parete degli spogliatoi, locali docce e servizi igienici mediante la rimozione delle piastrelle esistenti e la successiva posa di nuove piastrelle in ceramica. La scelta dei colori e di eventuali temi estetici, favorirà' la possibilità di creare ambienti più vivaci con conseguente beneficio dell' utenza.

Si provvederanno anche opere di tinteggiatura e ripristini di intonaco. Verranno sostituite diverse porte interne a servizio dei locali che ad oggi sono in legno e in pessime condizioni nonché' risalenti al periodo di realizzazione del plesso (anni '70). La vetustà e i continui interventi di riparazione che negli anni sono stati effettuati hanno determinato una condizione di scarsa funzionalità delle stesse. Inoltre i frequenti interventi di manutenzione che vengono effettuati tuttora risultano ormai poco efficaci. Alla luce di quanto sopra esposto si è ritenuto opportuno prevedere in progetto la totale sostituzione delle stesse. Le nuove porte saranno prevalentemente in laminato plastico le quali per resistenza e funzionalità, si ritengono adatte a questi tipi di ambienti.

Al fine di scongiurare situazioni di inadeguatezza per l'utenza e compatibilmente con le risorse messe a disposizione sono stati previsti diversi lavori di riqualificazione funzionale come di seguito indicati:

- rimozione all' interno dei n.2 spogliatoi, n.2 bagni, n.2 locali docce, n.4 atri, compreso lo smontaggio e rimontaggio dei corpi radianti in ghisa a fine lavori, di tutti i rivestimento ceramici a parete e a pavimento ivi presenti, rimozione delle porte interne, demolizione delle pareti interne ai locali docce e atrio spogliatoi, incluso ogni onere per il carico e trasporto a pubblica discarica autorizzata per lo smaltimento dei vari rifiuti derivanti;
- modifiche all'impianto idraulico esistente nei due locali docce con fornitura e posa di n.2 impianti completi in acciaio a vista e n° 10 (5+5) miscelatori per doccia temporizzati, aste doccia e soffioni del tipo antivandalo e risparmio idrico;
- fornitura e posa a filo pavimento nei due locali docce di canale grigliate di idonee dimensioni e opportunamente sigillate ed impermeabilizzate per la raccolta dell' acqua, compreso ogni onere di allaccio per il collegamento agli scarichi esistenti;
- fornitura e posa in opera di n.2 lavabi completi dim. 70x57 in ceramica bianca fissati a mensola e corredati ciascuno con rubinetto miscelatore a leva , sifone e scarico flessibile;

- fornitura e posa di n. 2 cassette di scarico per turca in ABS per installazione a parete con comando pneumatico e pulsante esterno, realizzata in polietilene, isolata contro condensa ,capacità 9L, completa di valvola di galleggiamento, tubo di discesa e vela per turca;
- fornitura e posa di rivestimento a parete di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411), dimensioni 20x20 cm, poste in opera con idoneo collante su intonaco opportunamente predisposto fino ad una altezza di 2,5 metri ,compresa la stuccatura dei giunti e delle fughe e la pulitura finale, sono inclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali . Tinte, colori e finiture saranno da definire a cura della D.L. Il tutto dato completo all' interno dei n.2 locali spogliatoi, n.2 locali bagni, n.2 locali docce e n.4 atri;
- fornitura e posa di pavimento in piastrelle di gres fine porcellanto di 1° scelta, con superficie strutturata antiscivolo ottenute per pressatura a massa unica omogenea per pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI ENI 14411 gruppo B la UGL (non smaltato) , poste in opera con idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo con malta cementizia bicomponente elastica idonea per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, compresi giunti, tagli ,sfridi e pulitura finale, dim. 30x30 cm - sp 8,5 mm con tinta da definire a cura della D.L. per dare il lavoro finito alla regola dell' arte.Il tutto dato completo all' interno dei n.2 locali spogliatoi, n.2 locali bagni, n.2 locali docce e n.4 atri;
- tinteggio dei locali (spogliatoi, docce, bagni, atri) mediante tinteggiatura per interni a tempera a due mani date a pennello o a rullo, su pareti e soffitti, su tinteggi esistenti comprese tutte le necessarie opere di preparazione del fondo. Colore da definire a cura della D.L.;
- sistemazione dell' impianto elettrico esistente mediante fornitura e posa di n. 6 punti luce (interruttore, pulsante, deviatore etc..) a derivazione semplice e punti di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale, n.4 plafoniere luce con tubo led da 150cm. Sono comprese le scatole di derivazione, i morsetti a mantello o con caratteristiche analoghe, i conduttori del tipo HO7V-K o NO7V-K di sezione minima di fase e di terra pari a mm² 1,5, la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, la placca in materiale plastico o metallico, la tubazione in PVC auto-estinguente incassata sotto intonaco. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e alla regola dell' arte;

- fornitura e posa di n.6 porte in PVC dim. 210 x80 cm, di Colore da definire dalla D.L., modello “Classic Leggero”, Pannello in pvc composto da profili pluricellulari estrusi in pvc rigido da mm. 125 x 40 di spessore, con profili di battuta e zoccolino in pvc irrigidito internamente su due lati da un estruso in pvc rigenerato, stipite (telaio-imbotte) realizzato con profilo pluricellulare estruso in pvc, rinforzato internamente su due lati con profilo estruso in pvc rigenerato, forma arrotondata e con guarnizione di battuta, Listra (cornice-mostra) in pvc estruso, fissata a scatto sullo stipite, Cerniere tipo Anuba, maniglie da definire, Certificazione “Classe 1” di reazione al fuoco. Il tutto fornito chiavi in mano e alla regola dell’ arte;
- fornitura e posa di n.2 porte interne in legno massello con anta dello spessore di 45mm costruito con pannello sandwich (costituito da pannello MDF 5mm + nido d’ape a cellula fitta 8mm + pannello MDF 5mm), completo di serratura tipo Patent AGB GRANDE, cerniere anuba da 14mm con perno maggiorato e maniglie commerciale. Telaio fisso in legno massiccio dello spessore di 45mm completo di scontro per serrature e guarnizioni in PVC; larghezza muro massimo 15cm. Coprifili di finitura interni ed esterni da 12*70mm. Verniciatura con ciclo a tre mani: prima mano di tinta, seconda mano di vernice-fondo poliuretanaica o acrilica, terza mano di vernice-finitura poliuretanaica o acrilica secondo disposizioni della D.L.. Il tutto fornito chiavi in mano e alla regola dell’ arte.

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'Ing. Ermes Torreggiani dirigente dei Servizi "Ingegneria Edifici" e “Reti e Infrastrutture” del Comune di Reggio Emilia; il RUP ha stabilito, come previsto dal comma 4 dell'art.23 del D.Lgs. 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, che vengano omessi i primi due livelli della progettazione e che venga redatto unicamente il progetto esecutivo salvaguardando comunque la qualità della progettazione. Trattandosi di intervento di modesta entità, non complesso dal punto di vista tecnico, gli aspetti descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono adeguatamente sviluppati.
- Il progettista geom. Marco Salsi, ha redatto il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto in atti al n. 69257 in data 29/05/2018, corredato dei seguenti elaborati :
 1. Relazione illustrativa con quadro economico;
 2. preventivo di spesa
 3. Elaborato Grafico

Rilevato che l'intervento:

- si intende adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento con riferimento a quanto stabilito all'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- è stato redatto in conformità alle vigenti norme e prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art.2 comma 60, punto 16 della Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata;
- I lavori di cui al presente atto ricadono in **aree o fabbricati di proprietà comunale** o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione ordinaria;
- L'aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il **22%** in quanto trattasi di opere di manutenzione e rientrano nella fattispecie di cui all'art. 31, lett. b) della l. 457/78;
- I lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto ogni lavoro previsto nel presente progetto sarà svolto da un'unica impresa ed in luoghi diversi, cronologicamente disgiunti ed in modo non interferente tra loro; pertanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere;
- con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere di manutenzione straordinaria non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale;

Dato atto che:

- il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria “**Riqualficazione funzionale degli spogliatoi e servizi della palestra “A” presso la scuola secondaria “Dalla Chiesa” sita in Via Rivoluzione d’ Ottobre,27 - RE**” , per un importo complessivo di **€ 30.000,00** trova la necessaria copertura finanziaria al capitolo 40051 del Bilancio 2018, codice progetto **2018_PG_429402**, avente il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO		
LAVORAZIONI	IMPORTO	
Importo lavori	€ 22.900,00	
1 - IMPORTO LAVORI TOTALE	€ 39.800,00	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 5.038,00	

INCENTIVO funzioni tecniche 1,5% di A	€ 343,50	
IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 1.718,50	
2 - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.100,00	
Totale (1+2)	€ 30.000,00	

Considerato inoltre che:

- In ragione delle specificità degli interventi che, come illustrato nella relazione tecnica, riguardano opere murarie di consolidamento ed adeguamento, i lavori verranno affidati in appalto mediante contratto in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e int., contratti da stipulare per scambio di corrispondenza;
- Il progettista geom. Marco Salsi ha richiesto preventivi di spesa a ditte specializzate, cui consegue il seguente quadro economico di affidamento:

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		
LAVORAZIONI	IMPORTO	
Importo lavori	€ 22.900,00	THE TEMPLARYS SRL - REGGIO EMILIA
1 - IMPORTO LAVORI TOTALE	€ 39.800,00	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 5.038,00	
INCENTIVO funzioni tecniche 1,5% di A	€ 343,50	
IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 1.718,50	
2 - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.100,00	
Totale (1+2)	€ 30.000,00	

- All'affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG:

“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATORI E SERVIZI DELLA PALESTRA “A” PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “DALLA CHIESA” SITA IN VIA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, 27 - RE - CUP:J85B18000400004

<i>impresa</i>	<i>lavorazioni</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>I.V.A. 22%</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>C.I.G.</i>
THE TEMPLARYS SRL - REGGIO EMILIA - P.IVA: 02246010355	Lavori di consolidamento Ex Scuola Canali-Pulce - Via Sassi	€ 22.900,00	€ 5.038,00	€ 27.938,00	Z1923CA0B3

- per ciò che concerne le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, da riferire alla voce “imprevisti” del quadro economico, che corrispondono a opere di modesta entità che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 2.000,00, di procedere all'affido diretto con successivo perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali e del relativo buono d'ordine. Per tali affidamenti di modesta entità, per i quali il presente atto costituisce determinazione a contrattare, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codice Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario;

Verificato che:

- La ditta di cui sopra risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità.
- **Dato atto che:**
- Prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza la ditta presenterà:
- il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
- dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 - art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi di realizzazione lavori di manutenzione straordinaria per le quali non sono attive iniziative convenzionate;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il progetto esecutivo dell'intervento;
- assegnare i lavori alla Ditta indicata nel prospetto di affidamento, approvando il relativo preventivo;
- provvedere all'impegno delle relative spese.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE - Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", in base alla quale all'investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP - Codice Unico di Progetto: **J85B18000400004**;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale; gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

- 1) di approvare l'intervento di **"RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATORI E SERVIZI DELLA PALESTRA "A" PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA "DALLA CHIESA" SITA IN VIA RIVOLUZIONE D'OTTOBRE, 27 - RE"**, costituito degli elaborati elencati in narrativa che si intendono integralmente approvati dell'importo complessivo di spesa di **€ 30.000,00** (IVA 22% Compresa);
- 2) di approvare il seguente quadro di affidamento ed il preventivo formulato dalla Ditta affidataria, allegato al presente atto :

QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO		
LAVORAZIONI	IMPORTO	
Importo lavori	€ 22.900,00	THE TEMPLARYS SRL - REGGIO EMILIA
1 - IMPORTO LAVORI TOTALE	€ 39.800,00	
SOMME A DISPOSIZIONE:		
I.V.A. 22%	€ 5.038,00	
INCENTIVO funzioni tecniche 1,5% di A	€ 343,50	
IMPREVISTI (IVA compresa)	€ 1.718,50	
2 - IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 7.100,00	
Totale (1+2)	€ 30.000,00	

All'affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG:

“RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPOGLIATORI E SERVIZI DELLA PALESTRA “A” PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA “DALLA CHIESA” SITA IN VIA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE, 27 - RE - CUP:J85B18000400004					
<i>impresa</i>	<i>lavorazioni</i>	<i>Importo lavori</i>	<i>I.V.A. 22%</i>	<i>Importo complessivo</i>	<i>C.I.G.</i>
THE TEMPLARYS SRL - REGGIO EMILIA - P.IVA: 02246010355	Lavori di consolidamento Ex Scuola Canali-Pulce - Via Sassi	€ 22.900,00	€ 5.038,00	€ 27.938,00	Z1923CA0B3

- 3) di impegnare la somma di **€ 30.000,00 (IVA 22% Compresa)** pari all’importo dei lavori affidati alla missione 04 - programma 02, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.003 del Bilancio 2018-2020 annualità 2018 al cap. 40051 **“Manutenzione straordinaria scuole medie (scuole secondarie di 1° grado)”** del PEG 2018 Codice Progetto: 2018_PG_429402 finanziata mediante applicazione avanzo amministrazione destinato investimenti, **CUP:J85B18000400004, CIG:Z1923CA0B3;**
- 4) di stabilire la stipula del contratto di affidamento di cui al precedente punti 1 avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;
- 5) di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Ermes Torreggiani

Estensore: Colli Stefania