

Proponente: 42.B
Proposta: 2018/963

del 09/08/2018



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 870

del 14/08/2018

INGEGNERIA E MANUTENZIONI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GUASCO. ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO VIALE TIMAVO, VIA GUASCO, VIALE MAGENTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

Codice Progetto: S_96501

CUP J87H17000070004

CIG: ZA424A220A

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'INTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GUASCO. ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO VIALE TIMAVO, VIA GUASCO, VIALE MAGENTA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S.M. E INT.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 193 del 22/12/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, sono stati approvati il DUP, il Bilancio di Previsione 2018-2020 e i relativi allegati ;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 06/02/2018, n. 21, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie dell'esercizio 2018, nel quale sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D. Lgs. 267/00, ove le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento sono allocate al capitolo 40000/10 in gestione all'ing. Ermes Torreggiani;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 23/7/2018, immediatamente esecutiva, è stata approvata la VERIFICA DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS.267/2000. VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2018-2020 E RELATIVI ALLEGATI;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 05/04/2018 si è provveduto ad approvare la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia ; in data 27/04/2018 con atto n. 55207 di P.G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ermes Torreggiani per la direzione del Servizio "Ingegneria e Manutenzioni" a decorrere dal 01/05/2018;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale in data 08/06/2017 I.D. n. 90 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di **RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GUASCO**, per l'importo complessivo di € 450.000,00 di cui € 390.364,27 oltre IVA 10% (comprensivi di oneri di sicurezza non soggetti al ribasso di gara) per opere da appaltare mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 95 comma 3.b) del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Matteo Tanzi e il gruppo di progettazione, incaricato dal Dirigente del Servizio Ermes Torreggiani, è costituito da Dott. Gianfranco Canossini, dal Geom. Claudio Bigliardi e dal P.I. William Leuratti;

- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 1323 del 30/11/2017, a seguito della procedura di gara, è stato approvato il verbale e l'aggiudicazione definitiva per la realizzazione dei lavori in oggetto alla ditta BENASSI s.r.l.
- con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 485 del 11/05/2018 è stata approvata la rideterminazione di Quadro economico progettuale per utilizzare le risorse derivanti dal ribasso di gara e degli imprevisti per lavori di completamento e sistemazione;

Da qui il quadro economico rideterminato, nel rispetto dell'importo autorizzato di € 450.000,00 (IVA compresa):

A) Lavori in appalto	Importo (euro)
Lavori	319.449,56
Oneri per la sicurezza	9.976,60
Totale lavori in appalto	329.426,16
B) Somme a disposizione	
IVA 10% sui lavori da appaltare	32.942,62
Incentivo alla progettazione (2% su € 390.364,27)	7.807,29
Spese tecniche (IVA compresa)	7.000,00
Contributo ANAC	225,00
Imprevisti, lavori in economia e spese varie (IVA compresa)	72.598,93
Totale somme a disposizione	120.573,84
Totale A+B	450.000,00

Visti i contenuti dell' ALLEGATO "B1" AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018, il quale stabilisce che " per i progetti di non particolare complessità, per lavorazioni prevalentemente di carattere ripetitivo, quali i progetti per interventi di manutenzione, il responsabile del procedimento provvederà direttamente alla adozione di apposite determinazioni dirigenziali di approvazione dei progetti esecutivi, corredati dagli elaborati progettuali ritenuti necessari dal RUP in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, nei quali siano comunque descritte qualità e quantità dei lavori da eseguire nonché gli elementi della determina a contrattare ex art. 32,2° comma del D. Lgs. 50/2016 omettendo pertanto i primi 2 livelli di progettazione ai sensi dell'art 23, comma 4 del D. Lgs 50/2016 " .

Dato atto che:

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'Ing. Matteo Tanzi dipendente del comune di Reggio Emilia e responsabile dell'Unità Operativa zona Centro; il RUP ha stabilito, come previsto dal comma 4 dell'art.23 del D. Lgs. 50/2016, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento, che vengano omessi i primi due livelli della progettazione e che venga redatto unicamente il progetto esecutivo salvaguardando comunque la qualità della progettazione. Trattandosi di intervento di modesta entità, non

complesso dal punto di vista tecnico, gli aspetti descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono adeguatamente sviluppati.

Rilevato che:

Tra gli interventi di sistemazione da realizzare con le somme a disposizione, è previsto l' **adeguamento dell'impianto semaforico in prossimità dell'intersezione tra via Guasco, Viale Timavo e Viale Magenta;**

Vista la relazione tecnica redatta dal geom. Claudio Bigliardi nella quale si prevede la riorganizzazione della viabilità in corrispondenza dell'incrocio tra la stessa via Guasco, Viale Timavo e Viale Magenta.

L'intervento, dettagliatamente descritto nella relazione tecnica allegata, prevede le seguenti opere:

- installazione di una lanterna semaforica completa di ottiche a led;
- dispositivo countdown per la visualizzazione del tempo residuo della fase semaforica;
- installazione di dispositivi di preferenziamento mezzo pubblico.

La spesa prevista per la sistemazione semaforica è la seguente:

Lavori		
Importo lavori di "Adeguamento dell'impianto semaforico Viale Timavo, via Guasco, Viale Magenta"	8.332,50 €	
IVA 22%	1.833,15 €	
Importo totale dell'intervento	10.165,65 €	

Il progettista geom. Claudio Bigliardi ha redatto gli elaborati dell'intervento in oggetto allegati al presente atto, consistenti in :

1. Relazione tecnica
2. Preventivo di spesa

Rilevato che l'intervento:

- si intende adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento con riferimento a quanto stabilito all'art. 23 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
- è stato redatto in conformità alle vigenti norme e prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art.2 comma 60, punto 16 della Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata;
- I lavori di cui al presente atto ricadono in **aree o fabbricati di proprietà comunale** o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione;
- Gli interventi sono assoggettati ad aliquota IVA al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione straordinaria:

- I lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto ogni lavoro previsto nel presente progetto sarà svolto da un'unica impresa ed in luoghi diversi, cronologicamente disgiunti ed in modo non interferente tra loro; pertanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere;
- con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere di manutenzione straordinaria non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale;

Dato atto:

- della Delibera DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 129 del 17/07/2018
“ULTERIORE AGGIORNAMENTO MISURE DI GESTIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA TRIENNIO 2018-2020 – ROTAZIONE APPALTI SOTTO SOGLIA E ALTRO” , che recepisce sempre in tema di rotazione degli appalti, le Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016, per come aggiornate con deliberazione n. 206 dell'1 marzo 2018;

Considerato che:

- In ragione delle specificità degli interventi che, come illustrato nella relazione tecnica, riguardano opere da elettricista , i lavori verranno affidati in appalto mediante contratto in affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e int., contratti da stipulare per scambio di corrispondenza;
- Al fine di ridurre al minimo l'impatto conseguente alla trasformazione del sistema viabilistico della zona, è indispensabile che i lavori vengano eseguiti nel periodo estivo quando il traffico risulta essere sensibilmente ridotto.
- Il progettista geom. Claudio Bigliardi ha individuato l'impresa La Semaforica S.r.l., in quanto unica Ditta che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in tempi brevi ed a prezzi in linea con il mercato;

Verificato che:

- La ditta di cui sopra risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità.

Dato atto che:

Prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza la ditta presenterà:

- il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
- dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;

Per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica

amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi di realizzazione lavori di manutenzione straordinaria per le quali non sono attive iniziative convenzionate;

Ritenuto pertanto necessario:

- approvare il presente intervento;
- assegnare i lavori alla Ditta indicata nei prospetti di affidamento, approvando il relativo preventivo;
- provvedere al relativo impegno di spesa.

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all’investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP – Codice Unico di Progetto: **J87H17000070004**

Visti:

- il T.U. D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale; gli art. li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

1) di approvare l'intervento di “**RIQUALIFICAZIONE URBANA DI VIA GUASCO - ADEGUAMENTO IMPIANTO SEMAFORICO VIALE TIMAVO, VIA GUASCO, VIALE MAGENTA**”, costituito degli elaborati elencati in narrativa e allegati che si intendono integralmente approvati, dell'importo complessivo di spesa di **€ 10.165,65** (IVA 22% Compresa);

2) di approvare l’ affidamento ed il preventivo formulato dalla Ditta affidataria, allegato al presente atto

Lavori	Importo	Ditta affidataria
Importo lavori di “Adeguamento dell’impianto semaforico Viale Timavo, via Guasco, Viale Magenta”	8.332,50 €	La Semaforica s. r. l. P. Iva 00206150286 CIG ZA424A220A
IVA 22%	1.833,15 €	
Importo totale dell’intervento	10.165,65 €	

- 3) di allocare la somma di € 10.165,65 (IVA 22% Compresa) pari all'importo d lavori affidati alla missione 10 – programma 05, TITOLO 02, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2018–2020 annualità 2018 al cap. 40000/10 “Riqualificazione Urbana Strade” del PEG 2018 – Giusto Impegno 2018/231/2 “SOMMA A DISPOSIZIONE (DERIVANTE DA RIBASSO DI GARA)PER ESECUZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE, RIQUALIFICAZIONE URBANA STRADE. LAVORI DI COMPLETAMENTO PAVIMENTAZIONE DI VIA GUASCO”, già finanziati con proventi alienazione azioni IREN - Centro di Costo 0231 Codice Progetto: S_96501 - Codice CUP: J87H17000070004, CIG ZA424A220A;
- 4) di stabilire la stipula del contratto di affidamento di cui al precedente punti 1 avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/216 e s. m. i.;
- 5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Ermes Torreggiani

Allegati:

1. Relazione tecnica
2. Preventivo di spesa