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COD. STR: 2018_PG_547901
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CIG Z1C274A9C4

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLINTERVENTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE
PER | LAVORI IMPREVISTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI
ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI
LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S
M. E INT.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
e che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio
di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione];

e che con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 é stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2019_2021 - risorse finanziarie nel quale sono stati fissati i requisiti ex
art. 169 del D.Lgs. 267/00;

Rilevato che:

- Con Determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 83 del 30/01/2018 & stato approvato il progetto esecutivo
dell'intervento di Manutenzione straordinaria QUARTIERI, SCUOLE PRIMARIE E STRUTTURE
SOCIO ASSITENZIALI ZONA OVEST 2018 e, contestualmente, si determinava di procedere

all'affidamento diretto dei lavori di cui in oggetto, approvando il seguente quadro economico:



Intervento importo 2. O:)‘:Z tot ditt:
Marciapiede via Croci a Cella € 12.960,00 €2.851,20 €15.811,20 SE
Marciapiede via Diderot a Cella € 20.720,00 € 4.558,40 € 25.278,40 Asfalti Rabacct
Marciapiede via Portogallo a Cella € 8.135,00 €1.789,70 €9.924,70 Salive
Ripristini staccionata su ciclabile Cella € 7.600,00 € 1.672,00 €9.272,00 Tecno Arred
Potatura via della Stazione, e varie €6.726,00 € 1.479,72 €8.205,72 Cilloni Verd:
Segnaletica a Cella, Pieve, Roncocesi € 3.182,00 € 700,04 € 3.882,04 Pratikamentt
Ripristini staccionata laghi parco Nilde lotti € 5.575,00 € 1.226,50 € 6.801,50 Tecno Arred
Manutenzioni varie parco Nilde lotti € 6.860,00 € 1.509,20 € 8.369,20 FB Manutenzioni
Ripristini doppio strato vialetti parco Nilde lotti € 10.850,00 €2.387,00 €13.237,00 Tecno Group di Sass
panchine parco Nilde lotti € 5.850,00 € 1.287,00 €7.137,00 Salive
rete parapalloni campo da calcio parco Gelso € 8.500,00 € 1.870,00 €10.370,00 Pasin
Potature parco Gelso € 1.800,00 € 396,00 € 2.196,00 Piazza Franc
Marciapiede via Gorizia € 9.105,00 €2.003,10 €11.108,10 SalivVe
Totale lavori €107.863,00| € 23.729,86| € 131.592,86

Incentivo 2% €2.157,26 €0,00 €2.157,26

imprevisti e arrotondamento € 11.844,16 €2.605,72 € 14.449,88

TOTALE MS QUARTIERI €121.864,42| € 26.335,58| € 148.200,00

Preso atto che:

A seguito di numerose segnalazioni che rilevano la scarsa illuminazione del parco del Carrozzone
nonché ripetuti e imprevisti malfunzionamenti della linea, in ottemperanza alle normative in materia di
inquinamento luminoso e di risparmio energetico e a garanzia di idonea sicurezza per i nhumerosi
utenti, si &€ reso opportuno procedere alla sostituzione dei corpi illuminanti presenti, obsoleti e non piu
rispondenti alla normativa vigente citata, nonché di prevederne I'integrazione mediante la posa di 2

pali ex novo in prossimita dell’area gioco bimbi.

Si tratta di un intervento imprevisto volto a supportare la condizione di sicurezza e fruibilita del parco

del Carrozzone, la cui mancata realizzazione provocherebbe situazioni di pericolo oggettivo per la
cittadinanza.

Dato atto che:
- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento & I'Ing. Ermes Torreggiani Dirigente del

Servizio "Ingegneria e Manutenzioni” del Comune di Reggio Emilia;

- le progettiste geom. llaria Felici e arch. Giorgia Lombardini, tecnico coordinatore della zona ovest,

hanno elaborato una relazione corredata da preventivo, allegata al presente atto nella quale si evince



che:

Lintervento consistera nelladeguamento ed implementazione dell'illuminazione del Parco del
Carrozzone, situato in Via Gallinari, 1.

Verranno sostituiti gli elementi terminali dei 39 punti luce esistenti all'interno del parco del Carrozzone
previo smontaggio e smaltimento di quelli vecchi.

I nuovi apparecchi avranno ciascuno le seguenti caratteristiche: 15 Watt, 2500 lumen, 4000 K.

Per motivi di economicita i pali di sostegno non saranno sostituiti ma solo sistemati e messi a piombo

ove visibilmente piegati eseguendo un rincalzo in calcestruzzo ove necessario.

Rilevato che:

- Trattandosi di intervento di modesta entita, non complesso dal punto di vista tecnico, gli aspetti
descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono
adeguatamente sviluppati;

Dato atto che:

e | lavori di cui al presente atto ricadono in aree o fabbricati di proprieta comunale o su spazi

per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione;

e Gli interventi in oggetto ricadono e sono soggetti all’applicazione di quanto previsto all’art. 26
del D. Lgs 81/2008 s.m.i., ovvero il committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze, escludendo cosi la nomina del coordinatore. Ove in
corso dei lavori, per cause impreviste si rientrasse nel campo di applicazione delle predette
normative si procedera a quanto previsto dalle norma stessa ed in particolare alla nomina di

un coordinatore, alla redazione del piano di sicurezza e trasmissione della notifica preliminare;

e L’intervento & assoggettato ad aliquota IVA al 22%, in quanto rientranti nella fattispecie
prevista dallart. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioé lavori di

manutenzione straordinaria;

o per l'affidamento non si & fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (in conformita a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999,
n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 —
art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi

di realizzazione di lavori.

Preso atto:
e della Delibera DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIAI.D. n. 129 del 17/07/2018

“ULTERIORE AGGIORNAMENTO MISURE DI GESTIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO
CORRUTTIVO - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA TRIENNIO 2018-2020 — ROTAZIONE APPALTI SOTTO SOGLIA E

ALTRO” , che recepisce sempre in tema di rotazione degli appalti, le Linee Guida di



Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26

ott. 2016, per come aggiornate con deliberazione n. 206 dell’1 marzo 2018;

Per poter realizzare quanto espresso sopra, i progettistl hanno richiesto preventivo per i lavori
descritti alla ditta “Subeltek Energy s.r.l.”, P. lva 02499460356, con sede a Ventasso (RE) 42032, VIA
LOMBARDUCCIO, 88/A, che si & resa disponibile ad eseguirli in tempi brevi ed alle condizioni

pattuite.
Lavori Categoria importo Iva 22% totale Ditta Cig
Adeguamento ed (@G10 €089641  €217721 €12.073,62 Z1C274A9C4
implementazione Subeltek Energy
illuminazione s.r.l. Ventasso (RE)
parco P.IVA 02499460356

Carrozzone

Dato atto che:

Prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza la ditta

presentera:
1. il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
2. dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneita Tecnico-Professionale ai sensi dell’art. 90,

comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;

Per l'affidamento non si & fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (in conformita a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999,
n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 —
art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in_quanto trattasi

di realizzazione lavori di manutenzione straordinaria per le quali non sono attive iniziative

convenzionate;

Verificato che:

La ditta di cui sopra risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC

on line in corso di validita.
Ritenuto pertanto di:
e assegnare i lavori alla Ditta indicata in narrativa, approvando il relativo preventivo;
e provvedere al relativo impegno di spesa.

Ritenuto per le ragioni espresse in narrativa, di affidare i lavori LAVORI IMPREVISTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL
D. LGS 50/2016 E S M. E INT. alla ditta Subeltek Energy s.r.l., P. Iva 02499460356, con sede a
Ventasso (RE) 42032, VIA LOMBARDUCCIO, 88/A, CIG Z1C274A9C4 ;



Che in conformita alle disposizioni in materia di tracciabilita finanziaria ex art. 3 L136/2010 come
modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento é stato
attribuito il Codice Identificativo di Gara (C.1.G) Z1C274A9C4
Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE — Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica — in attuazione della Legge 144/1991 e dell’art. 11, comma 1 e 2 della
Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla
quale all'investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP — Codice Unico di Progetto
J82F18000030004;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere
favorevole in ordine alla regolarita e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147
bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

il T.U. D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

e Jart. 56 dello Statuto Comunale; gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull’'ordinamento

generale degli uffici e dei servizi del Comune;
e J'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilita del Comune;

e (liartt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e s.

m. e int.
DETERMINA

1) di provvedere per i motivi indicati in premessa all’ Affidamento dei lavori LAVORI IMPREVISTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA E
CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI Al SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A
DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT. alla Subeltek Energy s.r.l.”, P. lva 02499460356, con sede a
Ventasso (RE) 42032, VIA LOMBARDUCCIO, 88/A, - CIG Z1C274A9C4 dell'importo
complessivo di spesa di € 9.896,41 oltre IVA 22% ;

2) di imputare, per le motivazioni espresse in narrativa, la spesa di € 12.073,62 inclusa IVA 22% al
cap. 40178 RR. PP. impegno 2018/962 alla voce “ Imprevisti”, dei lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA QUARTIERI ZONA OVEST DI REGGIO EMILIA”, approvati con

Determinazione Dirigenziale R.U.D. 2018/83, istituendo apposito sub impegno;

3) di stabilire che la stipula del contratto di affidamento di cui al precedente punti 1 avverra per
scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.
50/216 e s.m.i.;

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui allart. 183, 7° comma, del D. Lgs.
267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio



Allegati:
- Relazione
- Preventivo

-DURC

Ermes Torreggiani
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