

**Proponente: A5.B**  
**Proposta: 2019/2587**

**del 17/10/2019**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1535**

**del 24/12/2019**

**AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE  
TERRITORIO E BENI COMUNI**

**Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO - VIA MAGATI) - CODICE C.U.P.: J89H18000430004: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ED IMPEGNO DI SPESA.

OGGETTO: RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001 - RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) - CODICE C.U.P.: J89H18000430004: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' ED IMPEGNO DI SPESA.

## IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 5/2/2019 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019 -2021 e il D.U.P. [Documento Unico di Programmazione] e con successive deliberazioni di Consiglio Comunale n. 44 del 08/04/2019 e n. 126 del 18/11/2019 sono stati approvati la variazione al Bilancio di Previsione 2019 -2021, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale del 7/2/2019 n. 24 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019\_2021 – risorse finanziarie e successivamente con deliberazione di Giunta Comunale del 9/5/2019 n. 94 è stato approvato il Piano della performance 2019-2021, il Piano Esecutivo di Gestione 2019 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati nei quali sono stati fissati i requisiti ex art. 169 del D.Lgs. 267/00;
- con provvedimento agli atti P.G. n. 135704 del 10/07/2019 il Sindaco del Comune di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, in seguito a revisione organizzativa dell'Ente, ha attribuito i nuovi incarichi dirigenziali con decorrenza dal 15/07/2019 e fino al 31/12/2019..

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 29/11/2018 con cui si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001, nell'importo complessivo di € 1.300.000,00, interamente finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia, con il seguente quadro economico:

<b>Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016</b>	
<b>Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA</b>	
<b>Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia</b>	
<b>Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)</b>	
<b>Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€</b>	
<b>CUP J82C17000160001</b>	<b>CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)</b>
<b>QUADRO ECONOMICO PRE-GARA</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>A. Costo attività OE progetto esecutivo approvato 29_11_2018</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
1) Importo dei lavori	€ 699.062,39
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 230.704,24
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.233,37
4) servizi e forniture	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 950.000,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ -
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 56.990,97
f) direzione lavori + contabilità	€ 53.212,03
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 9.436,47
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 119.639,47</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 5.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro .....	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 5.000,00</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 66.500,00
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.000,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 3.375,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 7.644,62
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 96.519,62</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori	€ 69.906,24
IVA su manodopera	€ 23.070,42
IVA su oneri sicurezza	€ 2.023,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 32.159,09
IVA su forniture e servizi	€ 1.681,82
IVA su indagini	€ -
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 128.840,91</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 350.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	
	<b>€ 1.300.000,00</b>
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 26.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 26.000,00
<b>IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare</b>	<b>€ 52.000,00</b>
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 15/11/2018 con cui si è approvato il progetto esecutivo dell'intervento RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004, nell'importo complessivo di € 500.000,00, di cui € 450.000,00 finanziati tramite mutuo Cassa Depositi e Prestiti Spa ed € 50.000,00 finanziati con mezzi propri di bilancio, approvando il seguente quadro economico:

<b>RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI)</b>	
<b>Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)</b>	
	<b>A. Costo attività QE progetto esecutivo approvato 29_11_2018</b>
Opere di sistemazione stradale	245.048,70
Opere impianti elettrici	108.465,14
Opere verde e arredi urbano	37.803,67
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.682,49
<b>TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Iva sui lavori (10%)	40.000,00
Spese tecniche (iva e contributi inclusi)	34.000,00
Imprevisti	11.775,00
Contributo a favore dell'Autorità	225,00
Allacciamenti (iva inclusa)	2.500,00
Servizi e forniture (iva inclusa)	3.500,00
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	8.000,00
<b>TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>500.000,00</b>

Precisato che i due interventi indicati in oggetto riguardano aree adiacenti e saranno oggetto di un'unica gara di appalto, di cui i due interventi costituiranno altrettanti lotti, e pertanto anche la loro fase esecutiva sarà contemporanea, su aree limitrofe ed adiacenti, con aspetti di strettissima relazione di sviluppo di realizzazione.

Premesso inoltre che in fase esecutiva, è necessario espletare il servizio di direzione e contabilità dei lavori, previsto all'art. 24 comma 1 del Dlgs 50/2016.

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D.Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018.

Dato atto che:

- per svolgere le funzioni indicate in oggetto non è possibile utilizzare personale interno, già pienamente impegnato in altre attività tecniche;

- non sono in essere con altre amministrazioni accordi, intese o convenzioni previsti all'art 111 comma 1 del Dlgs 50/2016;
- non è possibile conferire il servizio al progettista poiché individuato tramite precedente procedura aperta che non prevedeva l'eventuale conferimento del presente servizio.

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la direzione e contabilità dei lavori degli interventi in oggetto, la cui durata sarà contemporanea all'esecuzione delle opere fino alla loro formale conclusione.

Richiamato l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) l'importo presunto del contratto;
- d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.;

Richiamato, l'art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che:

- non sono attive convenzioni Consip o Intercent-ER di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento
- in base a quanto indicato nella circolare n. 133/2017 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, per il conferimento del servizio in oggetto, afferente alla fattispecie prevista all'art. 24 del Dlgs 50/2016, non è obbligatorio il ricorso ai mercati elettronici.

Precisato che, in applicazione dei parametri di cui al DM 17 giugno 2016, l'onorario da porre a base di gara per il servizio in oggetto è quantificato in € 77.911,37 oltre contributi integrativi ed IVA, di cui:

- 55,685,77 oltre contributi integrativi ed IVA, in relazione all'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001, interamente finanziato con contributo concesso con il Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT e il Comune di Reggio Emilia
- 22.225,60 oltre contributi integrativi ed IVA, in relazione all'intervento RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO IA CODRO – VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004, finanziato tramite mutuo Cassa epositi e Prestiti Spa e con mezzi propri di bilancio.

Considerato che risulta necessario rideterminare il quadro economico dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001 come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€	
CUP J82C17000160001	CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>B. Costo attività rideterminazione 23_12_2019 per gara DL</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
1) Importo dei lavori	€ 699.062,39
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 230.704,24
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.233,37
4) servizi e forniture	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 950.000,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 1.800,00
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 1.800,00</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 71.686,75
f) direzione lavori + contabilità	€ 55.685,77
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 28.474,45
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 155.846,97</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro .....	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 24.700,36
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.000,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 6.500,00
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 50.635,36</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori	€ 69.906,24
IVA su manodopera	€ 23.070,42
IVA su oneri sicurezza	€ 2.023,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 41.891,67
IVA su forniture e servizi	€ 1.430,00
IVA su indagini	€ 396,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 138.717,67</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 350.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	
	<b>€ 1.300.000,00</b>
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 26.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 26.000,00
<b>IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare</b>	<b>€ 52.000,00</b>
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	

Considerato che risulta necessario rideterminare il quadro economico dell'intervento RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO IA CODRO – VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004 come di seguito indicato:

<b>RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI)</b>	
<b>Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)</b>	
	<b>B. Costo attività rideterminazione 23_12_2019 per gara DL</b>
Opere di sistemazione stradale	245.048,70
Opere impianti elettrici	108.465,14
Opere verde e arredi urbano	37.803,67
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.682,49
<b>TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Iva sui lavori (10%)	40.000,00
Spese tecniche (iva e contributi inclusi)	44.689,65
Imprevisti	6.000,00
Contributo a favore dell'Autorità	225,00
Allacciamenti (iva inclusa)	500,00
Servizi e forniture (iva inclusa)	585,35
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	8.000,00
<b>TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>500.000,00</b>

Ritenuto, pertanto:

- di procedere all'affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura aperta, con avviso di indizione di gara pubblicato sul Profilo del Committente dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 29 del DLgs 50/2016;
- di effettuare la scelta del contraente ai sensi del DLgs 50/2016 art. 95 co. 3 lettera b), mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito.

Dato atto che:

- in conformità all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 42 comma 1 lett a) del vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, il contratto verrà stipulato mediante atto pubblico amministrativo, con spese ed oneri a carico del soggetto aggiudicatario;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato speciale e nella lettera di invito allegata quale parte integrante al presente provvedimento;

Dato atto infine che il codice CIG verrà acquisito in collaborazione con l'Ufficio Gare e verrà indicato nel bando di gara.

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il responsabile del procedimento (RUP) è individuato nella persona del dirigente dell' AREA COMPETITIVITA', INNOVAZIONE SOCIALE, TERRITORIO E BENI COMUNI, Arch Massimo Magnani.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti,
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;

## **DETERMINA**

1. di rideterminare il quadro economico dell'intervento RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001, confermando l'imputazione della spesa complessiva di € 1.300.000,00 al capitolo 40126/04, impegni di spesa e prenotazioni di spesa numeri 2018/1612, 2019/399, 2019/399/01, 2019/399/02, 2019/1222, 2019/1270, come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Interventi di restauro e valorizzazione della passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – viale Umberto I (tratto via Codro/via Magati)	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 1.300.000,00€	
CUP J82C17000160001	CIG (da acquisire in sede di gara di appalto)
<b>QUADRO ECONOMICO PRE-GARA</b>	
<b>A) SOMME a BASE D'APPALTO</b>	<b>B. Costo attività rideterminazione 23_12_2019 per gara DL</b>
<b>A.1) IMPORTO A BASE DI GARA</b>	
1) Importo dei lavori	€ 699.062,39
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 230.704,24
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.233,37
4) servizi e forniture	€ -
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>€ 950.000,00</b>
<b>B) SOMME a DISPOSIZIONE</b>	
<b>B.1 Spese tecniche</b>	
<b>Indagini</b>	
a) indagini geologiche	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche (sorveglianza archeologica corso d'opera)	€ 1.800,00
<b>Totale spese indagini e analisi</b>	<b>€ 1.800,00</b>
<b>Progettazione, D.L., collaudo</b>	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 71.686,75
f) direzione lavori + contabilità	€ 55.685,77
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ -
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 28.474,45
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ -
q) collaudo amministrativo	€ -
<b>Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo</b>	<b>€ 155.846,97</b>
<b>B.2 Allacciamenti</b>	
r) alla rete di energia elettrica	€ 3.000,00
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro .....	€ -
<b>Totale spese allacciamenti</b>	<b>€ 3.000,00</b>
<b>B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali</b>	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 24.700,36
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 19.000,00
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 435,00
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 6.500,00
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>€ 50.635,36</b>
<b>B.4 IVA/oneri</b>	
IVA su lavori	€ 69.906,24
IVA su manodopera	€ 23.070,42
IVA su oneri sicurezza	€ 2.023,34
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4% contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 41.891,67
IVA su forniture e servizi	€ 1.430,00
IVA su indagini	€ 396,00
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>€ 138.717,67</b>
<b>Totale parziale quadro B</b>	<b>€ 350.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)</b>	
	<b>€ 1.300.000,00</b>
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 26.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 26.000,00
<b>IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare</b>	<b>€ 52.000,00</b>
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	

2. di rideterminare il quadro economico dell'intervento RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO IA CODRO – VIA MAGATI) - CUP J89H18000430004, confermando l'imputazione della spesa complessiva di € 450.000,00 al capitolo 40002/20, impegni di spesa e prenotazioni di spesa numeri 2019/466/01 e 2019/466/02, e della spesa complessiva di € 50.000,00 al capitolo 40002/21, impegni di spesa e prenotazioni di spesa numeri 2018/6946, 2018/7038/07, 2019/1728/01, 2019/1729, 2019/1730, 2019/1731, 2019/1732, 2019/1733, 2019/1734, come di seguito indicato

<b>RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI)</b>	
<b>Quadro economico (art. 16 D. Lgs 207/2010)</b>	
	<b>B. Costo attività rideterminazione 23_12_2019 per gara DL</b>
Opere di sistemazione stradale	245.048,70
Opere impianti elettrici	108.465,14
Opere verde e arredi urbano	37.803,67
Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso)	8.682,49
<b>TOTALE A. LAVORI (incluso oneri sicurezza)</b>	<b>400.000,00</b>
<b>B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
Iva sui lavori (10%)	40.000,00
Spese tecniche (iva e contributi inclusi)	44.689,65
Imprevisti	6.000,00
Contributo a favore dell'Autorità	225,00
Allacciamenti (iva inclusa)	500,00
Servizi e forniture (iva inclusa)	585,35
Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016	8.000,00
<b>TOTALE B. SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>100.000,00</b>
<b>TOTALE (A+B)</b>	<b>500.000,00</b>

3. di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 30 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, avente ad oggetto il servizio di direzione e contabilità dei lavori, previsto all'art. 24 comma 1 del Dlgs 50/2016, degli interventi denominati RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO FRA PALAZZO E REGGIA DUCALE VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO-VIA MAGATI) - CUP J82C17000160001 e RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITÀ' DI VIALE UMBERTO I (TRATTO VIA CODRO – VIA MAGATI) - CODICE C.U.P.: J89H18000430004;

4. di approvare lo schema di capitolato tecnico prestazionale e di disciplinare di gara allegati, quale parte integrante al presente atto a formare parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/200 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" e dall'art. art. 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016;

5. di dare atto che le offerte presentate saranno valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuato sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, in conformità ai criteri fissati dalla lettera d'invito, ai sensi del Dlgs 50/2016 art. 95 co. 3 lettera b);

6. di quantificare il valore della base di gara in complessivi € 77.911,37, di cui € 55.685,77 in relazione al LOTTO 1, ed € 22.225,60 in relazione al LOTTO 2, esclusi oneri previdenziali e I.V.A;

7. di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi ad apposita lettera d'invito;

8. di demandare l'esame delle offerte ad una apposita Commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 20 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

9. di stabilire che il servizio in oggetto verrà aggiudicato all'operatore economico che presenterà l'offerta economica più vantaggiosa raggiungendo il massimo punteggio

10. di riservare all'Amministrazione la facoltà di aggiudicare il servizio in oggetto anche in presenza di una sola offerta valida;

11. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D.L. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

12. di dare atto che si procederà al versamento del contributo previsto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici del 1 marzo 2009;

13 di prenotare la spesa complessiva di euro 98.853,94 contributi integrativi ed IVA compresi, come di seguito indicato:

- € 70.654,10 contributi integrativi ed IVA compresi alla Missione 05 – Programma 01– Titolo 2, codice piano finanziario 2 02 01 09 012, del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40126/04 del PEG 2019 “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI”- Codice Progetto S\_03701;

- € 24.199,84 contributi integrativi ed IVA compresi alla Missione 10 – Programma 05– Titolo 2, codice piano finanziario 2 02 01 09 012, del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40002/21 del PEG 2019 “RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati) quota parte fondi propri” - Codice Progetto T\_09901, nell'ambito delle prenotazioni di impegni derivanti dalla rideterminazione del quadro economico di cui al punto 2;

- € 4.000,00 contributi integrativi ed IVA compresi alla Missione 10 – Programma 05– Titolo 2, codice piano finanziario 2 02 01 09 012, del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40002/20 del PEG 2019 “RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLA VIABILITA' DI VIALE UMBERTO I (tratto via Codro/via Magati) quota parte finanz mutuo CCDDPP 2018” - Codice Progetto T\_09901, nell’ambito delle prenotazioni di impegni derivanti dalla rideterminazione del quadro economico di cui al punto 2;

14. di impegnare la spesa di € 30,00 per il pagamento del contributo ANAC in sede di gara alla Missione 05 – Programma 01– Titolo 2, codice piano finanziario 2 02 01 09 012, del bilancio 2019-2021, annualità 2019, al Capitolo 40126/04 del PEG 2019 “INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE-VIALE UMBERTO I TRATTO VIA CODRO/VIA MAGATI”- Codice Progetto S\_03701, quota parte della prenotazione di impegno n. 2019/399;

15. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.