

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

OGGETTO: lavori di Messa in sicurezza della pavimentazione della scuola primaria San Giovanni Bosco Via Bismantova Reggio Emilia

Codice Pratica (STR) V_25201

cod. CUP.: J89E20000130005 cod. CIG. :

22 SC01_Schema di contratto di affidamento applicativo dell'accordo quadro

Reggio Emilia, lì maggio 2020

IL PROGETTISTA
arch. Giovanni Gherpelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Angelo Fornaciari)

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

Manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati del patrimonio comunale per il triennio 2019 - 2021 da affidare mediante ACCORDO QUADRO, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. - Lotto 2) - Zona Territoriale SUD – (CIG. 7714936696).

CONTRATTO APPLICATIVO n° - annualita' 2020
(SCHEMA)

OGGETTO: Esecuzione dei lavori di **Messa in sicurezza della pavimentazione della scuola primaria San Giovanni Bosco Via Bismantova Reggio Emilia**

cod.Prog.: V_25201

cod. CUP.: J89E20000130005

cod. CIG. :

Affidamento conseguente alla sottoscrizione del contratto di ACCORDO QUADRO stipulato in data 31 Luglio 2019 Repertorio n° 55929 - CIG 7714936696 in esecuzione della Determinazione di aggiudicazione definitiva R.U.A.D. n° 535 del 08/04/2019.

Richiamata la determinazione dirigenziale R.U.D. n° del con la quale:

- si approvava il progetto esecutivo per la **Messa in sicurezza della pavimentazione della scuola primaria San Giovanni Bosco Via Bismantova** e si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di **€ 240.000,00** compreso IVA, e altre somme a disposizione, per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- si affidava l'esecuzione dei lavori in oggetto all'operatore economico aggiudicatario per il lotto 2 - zona Sud, dell'accordo quadro, **C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.**, con sede in Piove di Sacco (PD), viale Madonna delle Grazie n. 7/2 (cod. fiscale 01571070273).

Dato atto che la sottoscrizione del presente contratto applicativo costituisce attestazione del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori,

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

L'anno 2020, il giorno del mese di con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso;

TRA il Comune di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1 42121 (RE), Codice Fiscale 00145920351, rappresentato dall'ing., nato a il, Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici, domiciliato presso la sede del Comune, nella qualità di Dirigente,

E il C.E.V. - **Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.**, con sede in Piove di Sacco (PD), viale Madonna delle Grazie n. 7/2 Codice Fiscale e Partita IVA 00145920351, rappresentata dal Sig. Fernando Mazzaro, nato a Campolongo Maggiore (VE) il 24/11/1950 in qualità di in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

PREMESSO

- che in data 31 Luglio 2019 Repertorio n° 55929, è stato stipulato l'Accordo Quadro, ai sensi ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016 per la regolamentazione dell'affidamento DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUI FABBRICATI DEL PATRIMONIO COMUNALE, DA SVOLGERSI NEL TRIENNIO 2019-2021;
- che, relativamente al Lotto 2 - zona Sud, il C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop. ha offerto in sede di gara il ribasso percentuale del 32,94% (trentaduevirgolanovantaquattro) che opererà sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro;
- che per quanto non regolamentato dal presente contratto si rimanda ai contenuti dell'accordo quadro;
- che la Stazione appaltante ha esperito con esito positivo la verifica del permanere dei requisiti generali e speciali in capo all'operatore economico controparte nel presente atto;

Si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. Il Comune di Reggio Emilia affida in appalto l'esecuzione dei lavori di:

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

Messa in sicurezza della pavimentazione della scuola primaria San Giovanni Bosco Via Bismantova Reggio Emilia, che sinteticamente consistono in:

Intervento di rimozione delle pavimentazioni in vinil amianto e dei materiali contenenti amianto, e delle eventuali pavimentazioni nelle porzioni che non contengono amianto (esclusi servizi igienici). Tali pavimentazioni verranno sostituite con Pavimenti in Gres Porcellanato che garantisce una elevata durabilità. Questo significa intervenire su circa 1215 mq di pavimenti che contengono, al di sotto della superficie di confinamento fibre di amianto a bassa concentrazione e su altri 140 mq circa di pavimento in pvc che verranno solo sostituiti.

2. L'impresa accetta e s'impegna alla loro esecuzione senza riserva alcuna, alle condizioni di cui al presente contratto e a quelle degli atti a questo allegati o da questo richiamati, facenti parte del progetto esecutivo approvato.

3. Se del caso si provvederà a dare avvio ai singoli interventi oggetto delle varie lavorazioni di dettaglio mediante ordini di servizio impartiti di volta in volta;

4. Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Articolo 2. Capitolato Speciale d'Appalto.

1. L'appalto è conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile del presente contratto, e per quanto da esso non disciplinato, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nella documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro;

Articolo 3. Ammontare del contratto.

1. L'importo del presente contratto applicativo, al netto dell'I.V.A., ammonta a € **191.016,86**, di cui € 4.184,43 per oneri di sicurezza; ed è fisso e invariato e al netto del ribasso d'asta del 32,94%.

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

2. Il contratto è stipulato interamente “a MISURA” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera e), D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari di cui ai prezzi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 32,94%, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in **giorni 60 (sessanta)**, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di consegna lavori da definire con apposito verbale. Da tale data decorreranno i termini di esecuzione, anche ai fini di applicazione delle penali per eventuali ritardi, come stabilite nel capitolato generale di Accordo Quadro.

Il termine di ultimazione è fatto salvo di un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi, oggetto del verbale di consegna, ordinati all’Appaltatore dalla Direzione Lavori.

Articolo 6. Ammontare della Penale per i ritardi.

La penale per i ritardi è confermata nell’1 per mille dell’importo di contratto per ogni giorno di ritardo, come stabilito nelle norme di accordo quadro.

Articolo 7. anticipazione del prezzo di appalto e Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

1. Ai sensi del dell'art.35 comma 18 del Codice la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura del **20%**, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.

2. Tra le parti si stabilisce che l'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo pari ad almeno il 60% dell'importo del presente contratto applicativo, determinato dalla contabilità dei lavori, previo accertamento della regolarità contributiva.

Al termine di tutti i lavori oggetto del presente contratto, dopo l'emissione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di Regolare Esecuzione, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate e previa presentazione di garanzia.

Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo da quanto stabilito al primo capoverso del presente articolo.

I pagamenti in acconto saranno erogati al netto delle ritenute di garanzia, che risultano pari allo 0,5%. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione/collaudo predisposto dalla Direzione Lavori, nonché sottoscritto dalle parti.

3. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario secondo le modalità indicate nell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. derivato, attribuito al presente contratto applicativo è:

Articolo 8. Risoluzione del contratto.

Si richiama quanto contenuto al relativo articolo dell'accordo quadro già sottoscritto dalle parti.

Articolo 9. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'Impresa, ha depositato presso la stazione appaltante un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso.

L'Amministrazione appaltante fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m. ed i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori.

Quest'ultima ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di legge e come prescritto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

2. Il piano operativo di sicurezza di cui al precedente capoverso forma parte integrante e sostanziale del presente contratto d'appalto, pur non essendo allo stesso materialmente allegato, ma solo depositato agli atti.

3. L'Impresa medesima deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

L'Ufficio di direzione lavori, anche per il tramite del coordinatore della sicurezza in fase operativa, se nominato, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere e/o il proprio rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

Articolo 10. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria per la cauzione definitiva, mediante Polizza Fidejussoria n°, con somma garantita pari ad Euro 93.366,00; documento emesso in data 29/04/2019 da TUA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Bracciano n. 400102.

Ai sensi dell'art.12 del Capitolato Speciale d'appalto, la polizza sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo per lavori eseguiti pari al 90% dell'importo dell'intero lotto. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 10%, cesserà di aver effetto e sarà svincolata automaticamente allo scadere del presente Accordo Quadro, coincidente con l'emissione dei pertinenti certificati di regolare esecuzione/ collaudo, come previsto dall'accordo quadro.

Articolo 10-bis. Garanzia fideiussoria a titolo di anticipazione.

1. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale vigente applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione secondo cronoprogramma dei lavori.

2. L'importo della garanzia verrà gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Articolo 11. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

1. L'Impresa ha assunto la responsabilità di danni arrecati a persone e cose in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, nonché a quelli che essa dovesse arrecare a terzi, sollevando Il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l'Impresa ha stipulato polizza assicurativa che tenga indenne il Comune dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale d'impianti e opere, anche preesistenti:

Polizza di Assicurazione C.A.R. n.40010293000861, con copertura assicurativa decorrente dal 29/04/2019 e scadenza al 29/04/2022; documento emesso, in data 29/04/2019, da

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

TUA ASSICURAZIONI S.P.A., Agenzia di Bracciano n. 400102, firmato digitalmente in data 30/04/2019.

Tale polizza reca un massimale di Euro 406,997,47 a copertura di ognuno dei seguenti rischi di esecuzione, ossia per opere ed impianti permanenti e temporanei; per opere ed impianti preesistenti e costi di demolizione e sgombero. Inoltre prevede una copertura di responsabilità civile per eventuali danni causati a terzi per un massimale ammontante ad Euro 500.000,00.

Articolo 12. Documenti che fanno parte del contratto applicativo.

1. Fanno parte integrante del presente contratto, sebbene non allegati in quanto non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati o depositandi agli atti del Comune nell'ambito della sottoscrizione dell'accordo quadro o iniziale, avendone comunque le Parti preso diretta conoscenza e accettandoli integralmente, i seguenti documenti:

- il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 in quanto vigente e applicabile;

- il Capitolato Speciale d'Appalto;

- gli elaborati progettuali;

- l'elenco dei prezzi unitari contrattuali con Verbale Nuovi Prezzi;

- I piani della sicurezza individuati all'art.9 del presente contratto;

- Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto applicativo si richiama l'accordo quadro stipulato in data 31 Luglio 2019 Rep. n° 55929.

Articolo 13. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese alle quali darà luogo la presente scrittura privata e quelle a esse inerenti e conseguenti e in genere tutti gli oneri previsti dal Capitolato Speciale e da quello Generale approvato con D.M. n. 145/2000 sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Scuola Elementare S.Giovanni Bosco, via Bismantova, Reggio Emilia.

Schema di contratto

4. Tutti gli allegati in formato digitale al presente atto o i documenti richiamati in quanto depositati presso gli Uffici comunali, sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso

5. La presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

p. il Comune di Reggio Emilia

Il Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici

.....

L'Appaltatore

C.E.V. - Consorzio Edili Veneti Soc. Coop.

Sig. Fernando Mazzaro