

Proponente: 42.A
Proposta: 2020/964

del 27/08/2020



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 703

del 27/08/2020

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.

Cod. Str: V_18801

CUP: J89E20000090004

CIG: 84096739B1

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA A DEL D. LGS 50/2016 E S M. E INT.**

IL DIRIGENTE

Premesso :

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. ID n. 47 del 31/03/2020 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione)
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 16/4/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – Risorse finanziarie per l'esercizio 2020;
- la deliberazione di Giunta Comunale 2020/123 del 21/07/2020, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2020-2022, IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2020 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 158 del 27/07/2020 ha approvato la "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione finanziario triennio 2020/2022 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000"
- a seguito del provvedimento del Sindaco P. G. 2020/0090567 del 28/05/2020 relativo alle nuove attribuzioni di incarichi dirigenziali, l'ing. Ermes Torreggiani è stato nominato Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici con decorrenza dal 01/06/2020;
- Nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici del Comune di Reggio Emilia 2020/2022 è previsto l'intervento identificato con Codice Unico Intervento: L00145920351202000026 denominato "Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-Asilo nido Giobi)" cod. prodotto/progetto V_188, CUP **J89E20000090004**;
- Il suddetto intervento inizialmente trovava copertura finanziaria ai capitoli **40052/29 finanziamento a mezzi propri e 40052/30 finanziamento a mutuo** del PEG 2020 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Annualità 2020;

Dato atto:

della lettera del Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici in data 20/08/2020 di richiesta di modifica del finanziamento dell'intervento, nella quale si dichiara che *“Ad elaborazione del progetto avvenuta, si è rilevato che la copertura del fabbricato versa in condizioni tali da non permettere l'attesa della stipula del mutuo, rendendosi necessario l'affidamento dei lavori in via diretta e l'esecuzione immediata degli stessi prima dell'inizio dell'anno scolastico e della stagione climatica avversa; **pertanto si richiede di variare il finanziamento dell'opera mediante mezzi finanziari di immediata disponibilità.**”*

*Dalla richiesta di formulazione di offerta sul progetto si è determinata una minore spesa di complessivi € 33.471,29 e pertanto **la quota che si richiede di finanziare a mezzi disponibili ammonta ad € 146.528,71** ;*

Rilevata l'estrema urgenza dell'intervento in oggetto, che interessa un edificio scolastico polifunzionale, con Delibera di Giunta n. 133 del 25/08/2020 si è autorizzata l'utilizzo di finanziamenti a mezzi propri dell'amministrazione comunale per la realizzazione immediata dei lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL.**

Bisogni ed esigenze da soddisfare

“Il presente progetto riguarda la definizione di interventi da realizzare per il rifacimento della copertura piana di un'ala del fabbricato denominato ex GIL, sede di diverse attività sociali ed educative, di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Il fabbricato viene edificato all'inizio degli anni '30 e probabilmente ultimato nel 1936 per dotare la città di Reggio Emilia, come accade per numerosi capoluoghi di provincia in quegli anni, di una Casa della Gioventù Italiana Littorio (GIL).

Negli anni l'edificio è stato oggetto di interventi di sistemazione delle aree esterne, di manutenzione straordinaria del fabbricato e per ultimo *“A seguito del terremoto del 2012 sono stati effettuati interventi di riparazione con rafforzamento locale della palestra.*

Oggi in tutto il fabbricato hanno sede diverse attività:

- scuola comunale dell'infanzia Iqbal Masih*
- sede operativa del centro storico della polizia municipale*
- segreteria del complesso didattico della scuola Manzoni*
- scuola per adulti*
- Remida spazio per il riciclo creativo*

A seguito di numerose segnalazioni di infiltrazioni nei locali della Scuola Comunale di Infanzia Iqbal Masih, si è provveduto a intervenire puntualmente per cercare di risolvere parzialmente il problema.

Sulla copertura sono stati trovati molti strati di guaina bituminosa sovrapposta, segno evidente che negli anni passati la manutenzione della copertura era stata effettuata con la posa di uno strato successivo dello stesso materiale di origine bituminosa.

Il presente progetto, ampiamente dettagliato e motivato nella relazione tecnica allegata, riguarda il **rifacimento della copertura piana di un'ala del fabbricato denominato ex GIL .**

Ciò premesso, l'intervento in oggetto si rende necessario, al fine di garantire la salubrità dei luoghi a tutela degli utenti di questo edificio multifunzionale e per conservare e valorizzare il patrimonio comunale.

Lavori da realizzare:

Il presente intervento si prefigge la realizzazione di opere di rimozione e ripristino della copertura con materiale isolante performante e finiture connesse.

Rilevato che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'ing. Matteo Tanzi tecnico dipendente del Servizio "Ingegneria Edifici" del Comune di Reggio Emilia;

Trattandosi di intervento di media complessità dal punto di vista tecnico, gli aspetti descrittivi evidenziati in relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento si intendono adeguatamente sviluppati;

- l'ing. Matteo Tanzi, RUP e progettista dell'intervento unitamente alla geom. Antonella Bigi, hanno elaborato una relazione, allegata al presente atto, corredata dalla seguente documentazione tecnica allegata:

- attestazione di validazione;
- elaborati grafici di progetto;
- computo metrico estimativo;
- offerta della ditta affidataria;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- capitolato tecnico
- relazione tecnica

cui si rimanda per i dettagli dei lavori da eseguire

L'importo complessivo originario dell'intervento ammontava ad € 200.000,00 I.V.A. 22% compresa, come dettagliato nel quadro economico:

DESCRIZIONE DELLE VOCI		IMPORTO	IMPORTI TOTALI
LAVORI IN APPALTO			
1	Lavori di manutenzione straordinaria copertura EX GIL	€ 144.725,11	
2	Oneri della sicurezza	€ 2.684,00	
	TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 147.409,11
SOMME A DISPOSIZIONE			
1	I.V.A. 22%	€ 32.430,00	
2	Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	€ 2.948,18	
3	Imprevisti IVA compresa	€ 13.886,54	
4	Spese per incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, già affidato con DD RUD 503/2020	€ 3.326,16	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 52.590,89
		TOTALE	€ 200.000,00

Dato atto che:

- Il progetto esecutivo su unico livello è adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi e redatti sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia delle opere in argomento, con riferimento a quanto stabilito dall'art.23 del D. LGS. 0/2016.

Il progetto è stato redatto:

- in conformità alle vigenti norme e prescrizioni urbanistiche, edilizie, di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art.2 comma 60, punto 16 della Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnico-illustrativa allegata;
- prevede lavori che ricadono interamente su un area di proprietà comunale e che non comportano nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;
- è stato verificato e validato dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art.26 del D. lgs. 50/2016;
- l'intervento è **assoggettato ad aliquota IVA al 22%**, in quanto trattasi di lavori che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 31 lettera B) della Legge 457/78, cioè lavori di Manutenzione straordinaria.

Rilevato che:

L'Appaltatore è obbligato ad attuare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Secondo quanto prescritto dal decreto di cui sopra il presente intervento richiede un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e l'Appaltatore è tenuto a produrre il POS – Piano Operativo della Sicurezza.

L'Appaltatore è tenuto a produrre il POS – Piano Operativo della Sicurezza.;

Con Determina Dirigenziale n° RUD 503 del 26/06/2020 è stato affidato l'incarico professionale PER IL COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., allo Studio Associato

ROBERTO TENEGGI INGEGNERE , di Finelli e Teneggi, con sede nel Comune di REGGIO EMILIA, VICOLO TRIVELLI numero 2/01, codice fiscale e partita IVA n° 02313940351, con prestazioni eseguite dal Dott. Ing. Roberto Teneggi.

Dato l'avvicinarsi della stagione autunnale, la situazione critica in cui versa la struttura, per cui ad ogni pioggia si verificano delle infiltrazioni ai locali della scuola dell'infanzia, la tipologia delle lavorazioni che ricalcano completamente lo stato di fatto esistente, si procederà all' effettivo inizio dei lavori in urgenza.

In ragione delle specificità degli interventi sopra descritti e delle motivazioni dettagliatamente esposte, i lavori **verranno affidati in appalto mediante affidamento diretto ai sensi del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, art. 1 comma 2 e 3 (DL Semplificazioni).**

Per l'affidamento non si è fatto ricorso all'utilizzo del Mercato elettronico della pubblica amministrazione (in conformità a quanto disposto ai sensi dell'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni: art. 3, comma 166 legge n. 350 del 2003 – art. 1 Legge n. 191 del 2004; art. 1, comma 16-bis Legge n. 135 del 07/08/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 06/07/2012 n. 95 recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”), in quanto trattasi di realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria per i quali non sono attive iniziative convenzionate;

Preso atto:

- della Delibera DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA I.D. n. 129 del 17/07/2018

“ULTERIORE AGGIORNAMENTO MISURE DI GESTIONE E CONTRASTO DEL RISCHIO CORRUTTIVO - PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA TRIENNIO 2018-2020 – ROTAZIONE APPALTI SOTTO SOGLIA E ALTRO” , che recepisce sempre in tema di rotazione degli appalti, le Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia”, approvate con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016, per come aggiornate con deliberazione n. 206 dell'1 marzo 2018;

Nel rispetto dei parametri per l'affidamento indicati del Bollettino di Rotazione del Comune di Reggio Emilia attualmente in vigore, i progettisti per poter realizzare quanto espresso sopra, hanno richiesto dei preventivi a ditte specializzate. *Le ditte interpellate sono state tre. Le ditte di comprovata esperienza nel settore delle coperture che sono state individuate ed invitate a presentare offerta sono le seguenti:*

- *F.Ili Ceresoli srl - Via Ca' di Bonci 2/a Toano (RE);*
- *ISOMECC srl - Strada Martinella 50/b Parma (PR);*
- *Malagoli Coperture srl - Via Cavalli 42 Modena (MO).*

*Ricevute le offerte dalle ditte di cui sopra (2 su 3, ISOMECC e Malagoli coperture), è stato scelto di affidare i lavori in oggetto alla ditta **ISOMECC srl** perché ha fornito una offerta completa e dettagliata,*

un ribasso economico consistente ed inoltre prevede un intervento sul fabbricato in tempistiche molto ristrette.

A seguito dell' offerta presentata dalla ditta ISOMEK srl - Strada Martinella 50/b Parma P. Iva 00909980344 il quadro economico di progetto risulta il seguente, modificando il quadro economico progettuale dell'importo di € 166.528,71 :

LAVORI IN APPALTO		
Lavori di manutenzione straordinaria copertura EX GIL	€ 118.973,63	
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00	
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 119.973,63
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€ 26.394,20	
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	€ 2.948,18	
Imprevisti IVA compresa	€ 13.886,54	
Spese per incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, già affidato con DD RUD 503/2020	€ 3.326,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 46.555,08
TOTALE		€ 166.528,71

Dato atto che:

con Determina dirigenziale RUD 2020/503 del 29/06/2020 è stato conferito l'incarico per il COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETT. E ESECUZ. LAV. MANUT. STRAO. URG. DI FABBRICATI SCOLASTICI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - copertura Ex Gil (palestra e Scu.INF.Iqbal Masih–An Giobi) allo studio Studio associato di Finelli e Teggi dell'importo di € 3.326,16 Oneri e Iva compresi;

Prima della sottoscrizione del contratto sotto forma di scambio di corrispondenza la ditta presenterà:

1. il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;
2. dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90, comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;
3. dichiarazione del possesso dei Requisiti Generali e Speciali per Esecuzione di Opere Pubbliche ai sensi dell' art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Per le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, di modesta entità ed eterogenee che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00 si provvederà in affido diretto procedendo al perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali, oltre che del buono d'ordine. Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex

art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario.

Verificato che:

La ditta di cui sopra risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità.

Ritenuto che, per poter procedere al più presto con i necessari lavori prima dell'inizio dell'anno scolastico e prima della stagione autunnale, sfavorevole per i lavori di copertura, occorre provvedere:

- alla modifica di finanziamento delle risorse previste al cap. 40052/30;
- allo storno di € **146.528,71 iva inclusa al cap. 40052/29**
 - ad assegnare i lavori alla Ditta indicata in narrativa, approvando il relativo preventivo;
 - ad approvare relativo impegno di spesa;
 - a disporre la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, in pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49.

Ritenuto per le ragioni espresse in narrativa, di affidare i lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL** alla ditta:

Lavori	Importi Iva escl.	Ditte affidatarie e CIG
lavori rifacimento copertura	€119.973,63	<i>ISOMECC srl - Strada Martinella 50/b Parma P. Iva 00909980344</i> CIG 84096739B1

Che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente approvvigionamento sono stati attribuiti i Codice Identificativo di Gara (C.I.G) : **84096739B1**

Richiamata la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all’investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP – Codice Unico di Progetto J89E20000090004 ;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa come prescritto dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

- l'art. 56 dello Statuto Comunale; gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma, e 36 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

- 1) di modificare la fonte di finanziamento e contestualmente di provvedere allo storno delle risorse di € **146.528,71 iva inclusa dal cap. 40052/30 al cap. 40052/29 (finanz. mezzi propri)**;
- 2) di approvare il progetto esecutivo di MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA EX GIL dell'importo complessivo di € 166.528,71 Iva inclusa e il relativo il quadro economico:

LAVORI IN APPALTO		
Lavori di manutenzione straordinaria copertura EX GIL	€ 118.973,63	
Oneri della sicurezza	€ 1.000,00	
TOTALE LAVORI IN APPALTO		€ 119.973,63
SOMME A DISPOSIZIONE		
I.V.A. 22%	€ 26.394,20	
Incentivi per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	€ 2.948,18	
Imprevisti IVA compresa	€ 13.886,54	
Spese per incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, già affidato con DD RUD 503/2020	€ 3.326,16	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 46.555,08
	TOTALE	€ 166.528,71

- 3) di provvedere per i motivi indicati in premessa all'**Affidamento dei lavori** alla ditta:

Lavori	Importi esclusa Iva	Ditte affidatarie e CIG
Lavori rifacimento copertura	€119.973,63	<i>ISOMEC srl - Strada Martinella 50/b Parma P. Iva 00909980344</i> CIG 84096739B1

- 4) di dare atto che con Determina dirigenziale RUD 2020/503 del 29/06/2020 è stato conferito l'incarico per il COORDINAMENTO SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI PROGETT. E ESECUZ. LAV. MANUT. STRAO. URG. DI FABBRICATI SCOLASTICI (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) - copertura

Ex Gil (palestra e Scu.iNF.Iqbal Masih–An Giobi) allo studio Studio associato di Finelli e Teggi dell'importo di **€ 3.326,16 Oneri e Iva compresi**, giust'impegno 2020/4143 al cap. 40052/29;

- 5) di impegnare la spesa di **€ 146.367,83 IVA 22% inclusa** , per lavori , con imputazione alla Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Annualità 2020 - al capitolo del PEG **2020** 40052/29 “Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi) (quota fin a mezzi propri)” **V_18801** , **C.I.G 84096739B1** , **CUP J89E20000090004** ;
- 6) di **prenotare la somma di € 16.834,72 Iva inclusa** relativa alle voci del q. e.: **Incentivo** (Incentivo per funzioni tecniche Art. 113.D. Lgs 50/2016. Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio) e **Imprevisti** con imputazione alla Missione 04 Programma 02 codice del piano dei conti 2.02.01.09.003 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 – Annualità 2020 - del PEG **2020** al capitolo 40052/29 “Intervento di manutenzione straordinaria sulla copertura Ex GIL (palestra e Scuola d'infanzia Iqbal Masih-An Giobi) (quota fin a mezzi propri)” codice prodotto-progetto **V_18801 – CUP J89E20000090004**
- 7) dare atto che per le lavorazioni imprevedibili e pertanto non preventivabili, di modesta entità ed eterogenee che si dovessero rendere necessarie con urgenza, nel limite di importo di netti € 1.000,00 si provvederà in affidamento diretto procedendo al perfezionamento del contratto mediante scambio di corrispondenza completa di tutte le necessarie condizioni contrattuali, oltre che del buono d'ordine. Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D. L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, i Codici Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario
- 8) di inoltrare il presente atto alla UOC Appalti e Contratti per la stipula del contratto;
- 9) **di dare atto che** si provvederà alla la consegna anticipata in via d'urgenza dei lavori, in pendenza di stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 commi 13 e 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 del Decreto MIT 07/03/2018 n. 49, stante la necessità di dare corso alle lavorazioni di progetto prima dell'inizio dell'anno scolastico e di condizioni meteo sfavorevoli;
- 10) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario

Il Dirigente del Servizio

Ing. Ermes Torreggiani

