

Proponente: 54.B
Proposta: 2021/828
del 19/05/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 533
del 20/05/2021

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

CUP J83H20000460002
Codice Progetto V_27201
CUI L00145920351202000071

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE. LOCALITÀ VIA DE SANCTIS. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021-2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/2023 per macro obiettivi e allegati;
- l’atto n. PG/2020/0174337 del 29/10/2020 con il quale il Sindaco ha provveduto all’attribuzione dell’incarico dirigenziale all’Arch. Paolo Gandolfi per la direzione del Servizio "Cura della città";

VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile – OCDPC – N. 622 del 17/12/2019 emanata a seguito di “Eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 135 del 2 luglio 2020 di “Approvazione del Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile – secondo stralcio” con il quale è stato approvato il piano in epigrafe;

PRESO ATTO CHE il Comune di Reggio Emilia, sulla base del piano citato, risulta soggetto attuatore dei “Lavori urgenti di ripristino spondale in destra idraulica del torrente Crostolo causa forte erosione a protezione infrastrutture pubbliche. Località Via De Sanctis” - Codice intervento 16535 – per un importo di € 290.000,00;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base dello Studio di fattibilità tecnico–economica redatto dagli uffici comunali l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022 con i seguenti codici:

CUP J83H20000460002 Codice Progetto V_27201 per il corrispondente importo di € 290.000,00, Responsabile del Procedimento Arch.Andrea Borgatti funzionario tecnico del Servizio Cura della Città;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 869 del 08/10/2020 si è provveduto ad affidare incarico per prestazioni di servizi di architettura ed ingegneria (PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI DELLE OPERE) allo Studio Tecnico Binini Partners s.r.l., con sede in Reggio Emilia, Via Gazzata n. 4, p. IVA 02409150352, di comprovata esperienza rispetto al analoghi interventi, impegnando la relativa spesa di € 27.152,32 sul capitolo 40187/1 del bilancio 2020;

- che nello stesso atto veniva accertato il contributo regionale di €. 290.000,00 di cui al Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 135 del 02.07.2020 al titolo 4^a entrate in conto capitale codice 4.02.01.02.001, cap. PEG per il bilancio 2020/2022 annualità 2020 E 9889/3 "FINANZ. REGIONALE PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO.

Richiamato l'atto D.D. RUD n.1379 del 24/12/2020 nel quale si è provveduto ad effettuare le seguenti operazioni contabili relative all'intervento sui seguenti capitoli:

ENTRATA:

€. 262.847,68

cap. E 9889/3 "FINANZ. REGIONALE (Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020)PER LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA TORRENTE CROSTOLO codice 4.02.01.02.001, del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 4^a entrate in conto capitale;

USCITA.

€. 262.847,68

cap. U. 40187/1 LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO (finanz.Decreto Presid.RER n. 135 del 02/07/2020) missione programma 09.01, codice finanziario di cui al piano dei conti integrato 2.02.01.09.014 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, titolo 2^a spese in conto capitale – prenotazione di impegno di spesa 2021/1781;

Dato atto che:

- si è conclusa una prima fase di progettazione esecutiva da parte dei soggetti incaricati, sulla quale la competente struttura regionale ha richiesto alcune modifiche ed approfondimenti, eseguiti i quali si dovrà procedere in sede di conferenza di Servizi ad acquisire i necessari pareri, in particolare di AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po, la quale rilascia la definitiva autorizzazione all'esecuzione dei lavori;

ESPERITA la fase di raccolta dei pareri degli Enti competenti a seguito di indizione di Conferenza dei Servizi, ai sensi degli artt. 14 e 14-ter della Legge 7 agosto 1990 n. 241 t.v., convocata in prima seduta il giorno 22 marzo u.s. e terminata in seconda seduta, conclusiva, tenutasi in data

04 maggio u.s., nella quale sono stati espressi pareri favorevoli dagli Enti competenti, riferiti anche alle modifiche apportate al progetto sulla base delle richieste espresse in sede di esame dello stesso nella prima seduta;

VISTE pertanto le modifiche al progetto di cui sopra, aggiornato sulla base delle richieste espresse in sede di Conferenza dei Servizi, consegnate con nota in data 05/05/2021 prot. 2021/104027 del 07/05/2021, che interessano i seguenti elaborati:

- documentali
 - R 00 – Elenco Elaborati;
 - – R 01 – Relazione Generale di progetto esecutivo;
 - – R 03 – Relazione idrologico-idraulica;
 - – R 07 – Cronoprogramma dei lavori;
 - – R 08 – Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi;
 - – R 09 – Elenco descrittivo delle voci;
 - – R 10 – Computo metrico;
 - – R 11 – Computo metrico estimativo;
 - – R 12 – Quadro di incidenza della mano d'opera;
 - – R 13 – Quadro economico;
 - – R 17 – Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- grafici
 - PE.05 – Rilievo topografico – Planimetria di rilievo;
 - – PE.07 – Progetto – Planimetria e sezioni di intervento;
 - – PE.08 – Progetto – Sezioni tipologiche di intervento;
 - – PE.09 – Progetto – Planimetria di ripristino e sistemazione Ambientale;
 - – PE.10 – Sicurezza e cantiere – Planimetria di cantiere e fasi di lavoro.

VISTO il quadro economico definitivo del progetto esecutivo, aggiornato con le modifiche di cui sopra ed illustrato di seguito:

A LAVORI:

A1 Scavi e movimentazioni terre	€	94.179,14
A2 Realizzazione difesa spondale	€	92.862,55
A3 Opere di ripristino e mitigazione ambientale	€	<u>7.590,78</u>
Sommano lavori	€	194.632,47
A4 Oneri per la sicurezza	€	3.542,10
A5 Oneri per la sicurezza COVID-19	€	<u>3.629,17</u>
Sommano oneri per la sicurezza	€	7.171,27
TOTALE Importo lavori	€	201.803,74

B SOMME A DISPOSIZIONE:

B1 Imprevisti e varie (circa 10% di A)	€	6.909,32
B2 Spese tecniche (compresi contributi 4% ed IVA 22%)	€	33.496,32
B3 Prestazioni tecniche (art. 133 c. 2 D.lgs 50/2016)	€	3.168,80
B4 Contributo ANAC	€	225,00
B5 IVA 22% su A	€	<u>44.396,82</u>
TOTALE Somme a disposizione	€	88.196,26

TOTALE PROGETTO (A + B) € 290.000,00

VISTO il parere positivo ai soli fini idraulici trasmesso con nota PG 2021/104878 del 10/05/2021 dall'AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po per l'esecuzione dei lavori in alveo del Torrente Crostolo;

VISTA la determinazione motivata di conclusione della conferenza di cui all'art. 14-quater della citata Legge 07/08/90 n. 241 t.v., a firma del Presidente della Conferenza stessa Arch. Paolo Gandolfi, Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale dell'intestato Comune, a referto con R.U.A.D. n. 764 del 11/05/2021;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 13/05/2021 p.g. n. 2021/112844, redatto ai sensi dell'art. 26, comma 6 lettera d) e comma 8, del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 t.v., a firma del Responsabile Unico del Procedimento Arch. Andrea Borgatti, Funzionario tecnico dell'intestato Comune, firmato per accettazione anche dal progettista Ing. Tiziano Binini dello Studio Binini Partners S.r.l.;

RITENUTO CHE:

- in ragione dei tempi tecnici connessi al finanziamento dell'opera si possa procedere all'avvio delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n.76 convertito nella legge 11/09/2020, n. 120 – art.1 comma 2 lett. b) , secondo la procedura stabilita con la deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 15/12/2020;

- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto secondo il criterio dell'offerta a prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull'elenco prezzi ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs.50/2016;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs: 267/2000;

Visti inoltre:

- l'art. 59 dello Statuto comunale;

- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

- l'art.33 e segg.del DPR 207/2010;

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs.50/2016

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il progetto esecutivo inerente i "LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO SPONDALE IN DESTRA IDRAULICA DEL TORRENTE CROSTOLO CAUSA FORTE EROSIONE A PROTEZIONE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE IN LOCALITA' VIA DE SANCTIS", presentato dallo Studio "Binini Partners S.r.l.", all'uopo incaricato, presentato con nota prot. 2021/60928 del 09/03/2021, ed integrato con gli aggiornamenti depositati con nota prot. 2021/104027 del 07/05/2021, richiesti in sede di valutazione mediante l'apposita Conferenza dei Servizi richiamata in premessa, che riporta il seguente quadro economico definitivo:

A LAVORI:	
A1 Scavi e movimentazioni terre	€ 94.179,14
A2 Realizzazione difesa spondale	€ 92.862,55
A3 Opere di ripristino e mitigazione ambientale	€ 7.590,78
Sommano lavori	€ 194.632,47
A4 Oneri per la sicurezza	€ 3.542,10
A5 Oneri per la sicurezza COVID-19	€ 3.629,17
Sommano oneri per la sicurezza	€ 7.171,27
TOTALE Importo lavori	€ 201.803,74
B SOMME A DISPOSIZIONE:	
B1 Imprevisti e varie (circa 10% di A)	€ 6.909,32
B2 Spese tecniche (compresi contributi 4% ed IVA 22%)	€ 33.496,32
B3 Prestazioni tecniche (art. 133 c. 2 D.lgs 50/2016)	€ 3.168,80
B4 Contributo ANAC	€ 225,00
B5 IVA 22% su A	€ 44.396,82
TOTALE Somme a disposizione	€ 88.196,26
TOTALE PROGETTO (A + B)	€ 290.000,00

2. di stabilire che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati (rassegnati al P.G. 2021/104027), i seguenti elaborati:

- Relazione Generale;
- Elenco dei prezzi unitari ed analisi prezzi;
- Computo metrico;
- Computo metrico estimativo;
- Quadro economico;
- Cronoprogramma;
- Elaborati grafici;
- Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto;
- Piano di sicurezza e coordinamento.

3. di approvare, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, la determina a contrarre dei lavori fissando le seguenti caratteristiche dell'intervento:

- **importo complessivo a base d'asta dell'opera:** € 201.803,74= di cui € 194.632,47= per lavori soggetti ad offerta esclusivamente al ribasso ed € 7.171,27= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- **modalità di scelta del contraente:** procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del [D.L. 16 Luglio 2020, n. 76](#) convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120 – art. 1 comma 2 lettera b - secondo le disposizioni della deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 15/12/2020, con al

quale si stabilisce che per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, per la selezione delle imprese e dei professionisti da invitare alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti di contratti di Lavori Pubblici e Servizi Architettura e Ingegneria, il Comune di Reggio Emilia si avvarrà temporaneamente dell'elenco operatori economici dell'Unione dei Comuni Bassa Reggiana"; ;

- **criterio di aggiudicazione:** minor prezzo offerto;
- **modalità di stipula del contratto:** a misura;
- **categoria prevalente:** OG8 – Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica;
- **CIG** - Codice Identificativo di Gara verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e indicato nei documenti di gara .
- Il CPV delle opere da realizzare è: 45246200-5 - Lavori di protezione delle sponde
- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 le opere in appalto sono su un unico lotto, in quanto le lavorazioni costituenti l'appalto risultano funzionalmente interconnesse e pertanto non frazionabili .

4. di dare atto che in conformità al vigente Regolamento dei Contratti, il dirigente del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di Responsabile di Procedimento per le fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Arch. Paolo Gandolfi)

Estensore: Renata Mainini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.