

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/1242

del 27/07/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 814

del 30/07/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"- AFFIDAMENTO ESECUZIONI INDAGINI ARCHEOLOGICHE EX ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – è stato adottato lo “Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 104 del 27/05/2021 – è stata approvata la “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 133 del 13/07/2021 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;

Premesso, inoltre, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 - si è provveduto ad approvare il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, nel complessivo importo di spesa di euro 3.000.000,00 (IVA compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - è stato approvato L'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA COMUNE E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER L'ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - VARIANTI ALLA S.S. 63: BRETTELLA DI RIVALTA E COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE, dove il Comune si impegna a progettare e realizzare l'intervento della cosiddetta “Bretella di Rivalta” - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e la Provincia l'intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 85 del 18/04/2019 - è stato approvato il progetto definitivo relativo alla costruzione della nuova viabilità tra Via della Repubblica (SS.63) e Via Bedeschi a Reggio Emilia;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 192 del 28/11/2019 – è stato aggiornato il Progetto definitivo approvato con la deliberazione di Giunta Comunale, sopra richiamata;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - avente ad oggetto “CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL’OPERA, IN RELAZIONE ALL’INTERVENTO DI “COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. N. 63) E VIA BEDESCHI” C.D. “BRETTELLA DI RIVALTA”, sono stati conferiti i servizi per la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione dell’opera, in relazione all’intervento di “COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI” c.d. “Bretella di Rivalta”; a: Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126, CIG: ZB92CB29CF;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 – è stato conferito il servizio per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione, previste all’art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., delle opere di COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA’ TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI c.d. “Bretella di Rivalta”, allo Studio ICMQ S.p.A., con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124 Milano P.IVA 13218350158,CIG: Z932EAB774;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 05/01/2021 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera (IVA compresa), come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO

| A | LAVORI | IMPORTO |
|-------------|--|-----------------------|
| | Movimenti di terra | € 418.203,73 |
| | Pavimentazioni | € 543.853,96 |
| | Drenaggio della acque | € 247.757,01 |
| | Illuminazione | € 93.889,79 |
| | Opere in cemento | € 152.951,88 |
| | Segnaletica orizzontale | € 2.760,16 |
| | Segnaletica verticale | € 8.910,57 |
| | Opere a verde | € 45.448,99 |
| | Servizi interferenti | € 3.555,86 |
| | Demolizioni - Ripristini | € 19.671,76 |
| A | TOTALI LAVORI A BASE D'ASTA | € 1.537.003,71 |
| a1) | ONERI SPECIFICI (OS) DOVUTI ALL'IMPRESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA | € 40.294,74 |
| 1 | TOTALE APPALTO | € 1.577.298,45 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
| b1 | Es proprio, da piano particellare di es proprio | € 964.242,00 |
| b2 | Allacciamenti e spostamento reti tecniche | € 115.000,00 |
| b3 | imprevisti ed arrotondamenti | € 150.623,08 |
| b4 | IVA 22% sui lavori (punto 1) | € 347.005,66 |
| 2a | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte) | 1.576.870,74 |
| b5 | Spese tecniche | € 80.000,00 |
| b6 | Incentivo per funzioni tecniche art. 113, c.2, D.Lgs. 50/2016, somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa imputato al finanziamento del salario accessorio | € 50.830,81 |
| 2b | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (seconda parte) | 130.830,81 |
| 2 | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 1.707.701,55 |
| 1+2a | Totale importo da finanziare con Mutuo CDP | € 3.154.169,19 |
| 2b | Totale importo finanziato con mezzi propri | € 130.830,81 |
| 1+2 | TOTALE DEL PROGETTO | € 3.285.000,00 |

Preso atto che:

- il progetto esecutivo - così come articolato negli elaborati che lo compongono - è adeguatamente sviluppato con riferimento alle prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, e dall'art. 33 e seguenti, del D.P.R. 207/2020 s.m.i.;
- gli elaborati che compongono il progetto esecutivo, approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale – conservati al PG n. 2020/219977 del 24/12/2020;

Visti:

- il rapporto conclusivo di verifica, redatto da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservata al PG n. 219328 del 21/12/2020;
- la validazione del Responsabile Unico del Procedimento; conservata al PG n. 220323 del 24/09/2020;

Richiamata la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisita agli atti con prot. PG/2020/96749 del 10/06/2020, con la quale *“si ritiene che l’opera di cui all’oggetto sia da sottoporre alla procedura di verifica archeologica preventiva, prevista dall’art. 25, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi a campione nell’area compresa tra le due rotonde in progetto. Le indagini dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato (archeologici) secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza che ne assumerà la Direzione scientifica.”*

Acquisito agli atti con prot. PG/2020/148741 del 21/09/2020, il preventivo di spesa presentato dall'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia (CAP 42124), in via Nove Martiri n. 11/A – C.F./P.IVA n. 01249610351 - per l'esecuzione di n. 5 (cinque) saggi esplorativi delle dimensioni di m. 2,00 x 2,00 profondo 1,5 m da eseguire secondo le indicazioni concordate con la Soprintendenza sopra richiamata, per un importo pari ad euro 3.600,00, oltre al 22% di IVA% (pari ad euro) 792,00, per una spesa complessiva di euro 4.392,00;

Considerato che:

- il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI (C-F/P.IVA n. 01249610351), in quanto trattasi di operatore economico qualificato, che ha presentato preventivo ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- l'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, via Nove Martiri n. 11/A 41124 Reggio Emilia (RE) - C.F./P.IVA 01249610351 - è in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- l'operatore economico non è presente, nella fascia di importo interessato, nell'ultimo “bollettino della rotazione”, del Comune di Reggio Emilia;
- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **ZD5328951B**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010;
- l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali,

assistenziali e assicurativi – Prot. INAIL_ 28025608 del 23/06/2021 - come si evince dalla consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015);

- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

Ritenuto opportuno affidare l'esecuzione degli scavi archeologici prescritti dall'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia (CAP 42124), in via Nove Martiri n. 11/A – C.F./P.IVA n. 01249610351 - per l'esecuzione di n. 5 (cinque) saggi esplorativi delle dimensioni di m. 2,00 x 2,00 profondo 1,5 m, da eseguire secondo le indicazioni concordate con la Soprintendenza sopra richiamata, per un importo pari ad euro 3.600,00, oltre al 22% di IVA% (pari ad euro) 792,00, per una spesa complessiva di euro 4.392,00;

Dato atto che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile di gara è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture, Ing. David Zilioli;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti :

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016; aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.03.2018.

DETERMINA

- **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- **DI AFFIDARE**, l'esecuzione di n. 5 (cinque) saggi esplorativi delle dimensioni di m. 2,00 x 2,00 profondo 1,5 m da eseguire secondo le indicazioni concordate con la Soprintendenza Archeologica citata in premessa, all'operatore economico AR/S ARCHEOSISTEMI Società Cooperativa, con sede legale a Reggio Emilia (CAP 42124), in via Nove Martiri n. 11/A – C.F./P.IVA n. 01249610351 - per un importo pari ad euro 3.600,00, oltre al 22% di IVA% (pari ad euro) 792,00, per una spesa complessiva di euro 4.392,00;
- **DI DARE ATTO** che:
 - non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32, comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto si rientra nelle tipologie di cui al comma 10, del suddetto articolo;
 - in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, L. n. 136/2010 s.m.i., al presente affidamento è attribuito il CIG **ZD5328951B**;

DI IMPEGNARE la spesa complessiva di **euro 4.392,00** IVA compresa (euro 3.600,00 oltre ad IVA la 22% pari a euro 792,00), imputandola alla alla Missione **10** Programma **05** Titolo **02** codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021–2023 Annualità 2021 al Capitolo n. 40008/02 denominato “Bretella di Rivalta – Realizz. Strada di collegamento tra via Repubblica (SS63) e via Bedeschi fin. Mezzi propri FPV 50110/1)” del PEG 2021 Codice Progetto:H_TOR_24301, centro di costo 0215 (prenotazione di impegno n. 2021/2024);

DI DISPORRE che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente
Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture
Ing. David Zilioli