

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/1471

del 14/09/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1072

del 05/10/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOLI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA" – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. - FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6206300

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – è stato adottato lo "Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 104 del 27/05/2021 – è stata approvata la "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.";
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 133 del 13/07/2021 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 147 del 29/07/2021 - è stato approvato il "Primo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2021 a seguito della Variazione di assestamento al bilancio 2021/23 e verifica degli equilibri di bilancio",

Preso atto che:

- come previsto nel dispositivo della deliberazione di Giunta comunale, ID n. 56 del 01/04/2021, con la quale è stato approvato documento di fattibilità delle alternative progettuali del progetto di cui all'oggetto, per la tipologia e le caratteristiche tecniche, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto adeguato al caso di specie, redigere un progetto esecutivo su unico livello, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 657 del 22/06/2021 – è stata affidata - mediante trattativa diretta su mepa (consip) ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8; 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 - la progettazione esecutiva e direzione operativa, finalizzata alla "realizzazione di infrastrutture per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV mediopadana";
- con deliberazione di giunta Comunale – **I.D. n. 151** del 05/08/2021 - è stato approvato:
 - il progetto esecutivo delle "opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana" (Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004) composto dai elaborati conservati al PG n.170950/2021;
 - il quadro economico del progetto in argomento, per complessivi **euro 800.000,00** di cui euro 289.144,70 per lavori, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza, come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO Infrastrutture parcheggio AV

LAVORI

IMPIANTI	€ 260.812,81
OPERE CIVILI	€ 23.329,40
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.002,49
TOTALE LAVORI (A)	€ 289.144,70

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€ 63.611,83
Interventi di ottimizzazione	€ 160.000,00
Piano di comunicazione	€ 15.000,00
Segnaletica informativa	€ 120.000,00
Servizi per l'utenza	€ 30.000,00
Imprevisti compresa IVA 22%	€ 36.506,30
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 24.400,00
Incentivo	€ 4.337,17
Progettazione esecutiva	€ 28.500,00
Direzione operativa	€ 9.500,00
Collaudo	€ 17.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 510.855,30

TOTALE (A+B) € 800.000,00

- in sede di verifica (PG n. 171409/2021) è stato riscontrato che il progetto risponde in termini di affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità degli elaborati di progetto, a quanto indicato dai criteri generali di cui all'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art. 26, comma 8, del medesimo decreto, conservata al PG n. 171875 del 30/07/2021;
- il progetto è finanziato per quota parte pari ad euro 732.000,00, mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, come da comunicazione del 08/09/2021 (Pos. n. 6206300);

Considerato che:

- l'importo a base di gara dei lavori in argomento è pari a **euro 289.144,70, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%**, così per complessivi euro 352.756,53 IVA compresa (euro 289.144,70 per lavori - compresi euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera - ed euro 63.611,83 per IVA al 22%);
- è stato predisposto il Modello per l'assegnazione dei punteggi (**Allegato A** "Criteri offerta economicamente più vantaggiosa");
- nella deliberazione di Giunta comunale, sopra richiamata, di approvazione del progetto esecutivo - **I.D. n. 151** del 05/08/2021 – la procedura di affidamento individuata per il caso di specie era stata la Procedura Negoziata senza bando, ai sensi dell'articolo n. 2, comma b) L. n. 120/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Vista la legge 120/2020 che all'art. 1, che al comma 2, lett. b), che prevede quanto segue:

"Omissis.

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati....”;

Dato atto che, a seguito del perfezionamento del presente atto, si provvederà a comunicare al Servizio Appalti e Contratti le modalità di scelta degli operatori economici da inviare alla procedura negoziata.

Ritenuto di:

- prendere atto degli elaborati di progetto sopra richiamati e conservati al PG n.170950/2021 del 24/12/2020, per l'affidamento dei lavori di cui all'oggetto nonché del Modello per l'assegnazione dei punteggi (**Allegato A** “Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”);
- conferire al presente atto, valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti:

- il DL 77/2021;
- il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti;
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

1) di approvare, quale parte sostanziale ed integrante del presente atto, l'**Allegato A**, denominato: “Criteri offerta economicamente più vantaggiosa”, nonché confermare e ratificare tutto il materiale di progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2021 del 05/08/2021, quale parte integrante dei documenti di gara indetti con il presente atto;

2) di dare atto che:

- i documenti facenti parte del progetto esecutivo (approvato con la suddetta deliberazione di Giunta Comunale **I.D. n. 151** del 05/08/2021) dei lavori inerenti la “REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA” (Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004) – conservati al PG n.170950/2021 - sono da porre a base di gara, congiuntamente a quelli indicati al punto 1);
- la procedura di affidamento individuata per il caso di specie è la procedura negoziata ex art. 1, che al comma 2, lett. b) della legge 120/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;

- l'affidamento in oggetto avverrà mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uuu), degli artt. 30 e 63 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., dell'art. 1 comma 2 lett b) della legge 120/2020, la cui pubblicità è omessa ex art. 53 c.2 lett. b) D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- a seguito del perfezionamento del presente atto, si provvederà a comunicare al Servizio Appalti e Contratti, le modalità di scelta degli operatori economici da inviare alla procedura negoziata di cui al punto precedente;
- l'importo a base di gara dei lavori in argomento è pari a **euro 289.144,70, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%**, così per complessivi euro 352.756,53 IVA compresa (euro 289.144,70 per lavori - compresi euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera - ed euro 63.611,83 per IVA al 22%);
- la presente determinazione, acquista valenza di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il CIG per lo svolgimento della procedura negoziata, verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti ed indicato espressamente nei documenti di gara;
- all'esito della aggiudicazione definitiva, il Comune di Reggio Emilia, sussistendone i presupposti, potrà provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 13 del Codice, nonché nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 del medesimo articolo;

3) di prendere atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto è l'Ing. David Zilioli;
- il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato verificato e validato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il progetto è finanziato per quota parte pari ad euro 732.000,00, mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, come da comunicazione del 08/09/2021 (Pos. n. 6206300);
- la spesa complessiva di euro 800.000,00 (IVA compresa) del progetto in argomento, declinata nelle voci del quadro economico riportato in narrativa, trova copertura nel bilancio di previsione 2021-2023 stante l'originario cronoprogramma di avanzamento che si provvederà ad aggiornare in base all'effettivo avanzamento dei lavori e degli affidamenti relativi alle voci del quadro economico, come segue:
 - quanto ad euro 432.000,00, al capitolo 40011/08 "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo)", alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - , con imputazione al Centro di costo 0258, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;
 - quanto ad euro 300.000,00, al capitolo 50011/8 "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo) (vegg. Cap. gest. 40011/8)", alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.05.02.01.001 del Bilancio 2021-2023 quota spesa a riportare all' Esercizio 2022 mediante il meccanismo del FPV, stante l'originario cronoprogramma di avanzamento, Codice Progetto Z_28901;
 - quanto ad euro 68.000,00, al capitolo 40011/10 "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (quota parte finanziata a mezzi propri – avanzo investimenti da MON. PARCHEGGI)" alla Missione 10 – Programma 5 – Titolo 2, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - , Codice Progetto Z_28901;

4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

5) di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE
Ing. David Zilioli