

Proponente: 57.A
Proposta: 2021/1826

del 11/11/2021



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1222

del 15/11/2021

PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE

Dirigente: ZILIOI Ing. David

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: "REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PRESSO IL PARCHEGGIO STAZIONE AV MEDIOPADANA" – DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 2, DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I. PER ATTIVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO A SEGUITO DI GARA DESERTA (RUAD N. 1823/2021) - PROGETTO FINANZIATO CON MUTUO CDP POS. N. 6206300

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n.13 del 04/02/2021 – è stato adottato lo "Schema Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale dei lavori, riferito all'anno 2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 104 del 27/05/2021 – è stata approvata la "Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.";
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 133 del 13/07/2021 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del d.lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 147 del 29/07/2021 - è stato approvato il "Primo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2021 a seguito della Variazione di assestamento al bilancio 2021/23 e verifica degli equilibri di bilancio",

Premesso, inoltre, che:

- con deliberazione di Giunta comunale, ID n. 56 del 01/04/2021, è stato approvato documento di fattibilità delle alternative progettuali del progetto di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 657 del 22/06/2021 – è stata affidata - mediante trattativa diretta su mepa (consip) ai sensi del combinato disposto degli articoli 31, comma 8; 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e art. 1, comma 2, della legge n. 120/2020 - la progettazione esecutiva e direzione operativa, finalizzata alla "realizzazione di infrastrutture per la gestione della sosta presso il parcheggio stazione AV mediopadana";
- con deliberazione di Giunta Comunale – I.D. n. 151 del 05/08/2021 - è stato approvato:
 - il progetto esecutivo delle "opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana" (Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004) composto dai elaborati conservati al PG n.170950/2021;
 - il quadro economico del progetto in argomento, per complessivi **euro 800.000,00** di cui euro 289.144,70 per lavori, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza, come di seguito rideterminato:

QUADRO ECONOMICO Infrastrutture parcheggio AV

LAVORI

IMPIANTI	€ 260.812,81
OPERE CIVILI	€ 23.329,40
ONERI DELLA SICUREZZA	€ 5.002,49
TOTALE LAVORI (A)	€ 289.144,70

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA (22%)	€ 63.611,83
Interventi di ottimizzazione	€ 160.000,00
Piano di comunicazione	€ 15.000,00
Segnaletica informativa	€ 120.000,00
Servizi per l'utenza	€ 30.000,00
Imprevisti compresa IVA 22%	€ 36.506,30
Lavori in economia compresa IVA 22%	€ 24.400,00
Incentivo	€ 4.337,17
Progettazione esecutiva	€ 28.500,00
Direzione operativa	€ 9.500,00
Collaudo	€ 17.000,00
Contributo per Autorità e spese di pubblicazione	€ 2.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)	€ 510.855,30

TOTALE (A+B) € 800.000,00

- in sede di verifica (PG n. 171409/2021) è stato riscontrato che il progetto risponde in termini di affidabilità, completezza ed adeguatezza, leggibilità, coerenza e ripercorribilità, compatibilità degli elaborati di progetto, a quanto indicato dai criteri generali di cui all'art. 26, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art. 26, comma 8, del medesimo decreto, conservata al PG n. 171875 del 30/07/2021;
- il progetto è finanziato per quota parte pari ad euro 732.000,00, mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, come da comunicazione del 08/09/2021 (Pos. n. 6206300);

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale – R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021 – si è provveduto, in particolare a:
 - **approvare**, l'Allegato A, denominato: "Criteri offerta economicamente più vantaggiosa", del progetto di cui all'oggetto nonché confermare e ratificare tutto il materiale di progetto approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2021 del 05/08/2021, quale parte integrante dei documenti di gara;
 - a individuare quale procedura affidamento, per il caso di specie la procedura negoziata ex art. 1, che al comma 2, lett. b) della legge 120/2020, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
 - dare al medesimo atto valenza di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- l'importo a base di gara dei lavori in argomento è stato di **euro 289.144,70, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%**, così per complessivi euro 352.756,53 IVA compresa (euro 289.144,70 per lavori - compresi euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera - ed euro 63.611,83 per IVA al 22%);

- il Comune di Reggio Emilia - a seguito della deliberazione di Giunta Comunale n. 205 del 15/12/2020 - ha sottoscritto una Convenzione con l'Unione Bassa Reggiana, al fine di attingere, per le procedure di affidamento, dal loro elenco di operatori economici in conformità a quanto prescritto dalla normativa;
- con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti - R.U.A.D. n. 1668 del 13/10/2021 - il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara, Dott. Alberto Prampolini, ha approvato la documentazione amministrativa relativa alla gara in argomento, come di seguito specificata:
 - Allegato 1 "Disciplinare di gara";
 - Allegato 2 "Istanza di ammissione alla gara";
 - Allegato 3 "Dichiarazione requisiti di ammissione alla gara";
 - Allegato 4 "Modulo di offerta quantitativa";
 - Allegato "Schema di contratto";
 - Allegato "Richiesta di visione e/o copia di documenti amministrativi ex L. 241/1990 s.m.i.";
- di seguito, il suddetto RUP della fase di gara, dott. Alberto Prampolini, ha proceduto all'acquisizione del C.I.G. (Codice Identificativo Gara) 8938212DDE, afferente alla procedura in argomento e ha pubblicato a mezzo della piattaforma di gara SATER - INTERCENTER (RER) - con numero registro di sistema PI325811-21 del 14/10/2021 - la procedura negoziata di cui in epigrafe e l'attinente documentazione, stabilendo quale scadenza di presentazione delle offerte il giorno 08/11/2021 entro le ore 12:00 e l'effettuazione della prima seduta pubblica di gara nella medesima giornata, alle ore 12:01;
- come si evince dal Provvedimento dirigenziale - R.U.A.D. n. 2021/1823 del 08/11/2021 - la procedura in argomento è andata deserta;
- la somma complessiva di euro 800.000,00 (IVA compresa) del progetto in argomento – come già specificato con la determinazione dirigenziale R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021 - trova copertura come segue:
 - quanto ad euro 300.000,00, al capitolo **50011/8** "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo) NON PROGRAMMABILE (vegg. Cap. gest. 40011/8)", alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato **2.05.02.01.001** del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - con imputazione al Centro di costo 0258, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;
 - quanto ad euro 432.000,00, al capitolo **40011/08** "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo)", alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - con imputazione al Centro di costo 0258, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;
 - quanto ad euro 68.000,00, al capitolo **40011/10** "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (quota parte finanziata a mezzi propri – avanzo investimenti da MON. PARCHEGGI)" alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**, codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - , con imputazione al Centro di costo 0258, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;

Dato atto che:

- sussiste la necessità e l'urgenza di affidare i lavori di cui all'oggetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento ha mantenuto invariato:
 - il progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2021 del 05/08/2021 delle "Opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della

Stazione AV Mediopadana", Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004), composto dai elaborati conservati al PG n.170950/2021, ad eccezione dell'**Allegato G1** denominato "Capitolato Speciale d'Appalto" che con il presente atto, viene approvato e ne costituisce parte integrante e sostanziale e conseguentemente, sostituisce il precedente approvato con la deliberazione sopra richiamata;

- l'**Allegato A**, anch'esso rimasto invariato, denominato: "Criteri offerta economicamente più vantaggiosa", approvato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021;

- nell'interesse della Pubblica Amministrazione, anche in considerazione del fatto che la procedura negoziata sopra richiamata è andata deserta, si ritiene di attivare una procedura aperta - ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95, del medesimo decreto - per garantire la massima partecipazione a tutti i soggetti interessati;

Ritenuto di:

- confermare la volontà del Responsabile Unico del Procedimento di affidare i lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana, mediante una procedura aperta - ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95, del medesimo decreto;

- dare atto che il progetto esecutivo da porre a base di gara è composto:

- dagli elaborati progettuali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2021 del 05/08/2021 delle "Opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana", Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004), conservati al PG n.170950/2021, ad eccezione dell'**Allegato G1**, denominato "Capitolato Speciale d'Appalto" che con il presente atto, viene approvato e ne costituisce parte integrante e sostanziale e conseguentemente, sostituisce il precedente approvato con la deliberazione sopra richiamata;
- dall'**Allegato A**, anch'esso rimasto invariato, denominato: "Criteri offerta economicamente più vantaggiosa", approvato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti:

- il DL 77/2021;
- il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 nelle parti vigenti;
- l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 s.m.i.

DETERMINA

1) di prendere atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti - R.U.A.D. n. 1668 del 13/10/2021 - il Responsabile Unico del Procedimento della fase di gara, Dott. Alberto Prampolini, ha approvato la documentazione amministrativa relativa alla gara in argomento
- alla procedura di affidamento sopra richiamata è stato attribuito il codice CIG **8938212DDE**;
- come si evince dal provvedimento dirigenziale del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti - R.U.A.D. n. 2021/1823 del 08/11/2021 - la procedura in argomento è andata deserta;

2) di dare atto che:

- permane la necessità e l'urgenza di affidare i lavori relativi alla realizzazione delle opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana;

- il progetto esecutivo da porre a base di gara è composto:

- dagli elaborati progettuali approvati con Deliberazione di Giunta Comunale n. 151/2021 del 05/08/2021 delle "Opere di urbanizzazione per messa a pagamento del parcheggio della Stazione AV Mediopadana", Codice progetto: Z_28901 CUP n. J81B20001120004), conservati al PG n.170950/2021, ad eccezione dell'**Allegato G1**, denominato "Capitolato peciale d'Appalto" che con il presente atto, viene approvato e ne costituisce parte integrante sostanziale e conseguentemente, sostituisce il precedente approvato con la deliberazione sopra richiamata;
- dall'**Allegato A**, anch'esso rimasto invariato, denominato: "Criteri offerta economicamente più vantaggiosa", approvato con la determinazione dirigenziale sopra richiamata, R.U.D. n. 1072 del 05/10/2021;

- la procedura di affidamento valutata idonea al caso di specie, dal Responsabile Unico del Procedimento - anche in considerazione del fatto che la precedente è andata deserta – è a procedura aperta - ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. - secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 95, del medesimo decreto – al fine di garantire la massima partecipazione ai soggetti interessati;

- la presente determinazione acquista valenza di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- si conferma come importo a base di gara dei lavori in argomento **euro 289.144,70, di cui euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%**, così per complessivi euro 352.756,53 IVA compresa (euro 289.144,70 per lavori - compresi euro 5.002,49 per oneri della sicurezza ed euro 36.582,93 per costo della manodopera - ed euro 63.611,83 per IVA al 22%);

- verrà attribuito un nuovo CIG per lo svolgimento della procedura aperta, che sarà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti e Contratti ed indicato espressamente nei documenti di gara;

- all'esito della aggiudicazione definitiva, il Comune di Reggio Emilia, sussistendone i presupposti, potrà provvedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 13 del Codice, nonché nei modi e nelle condizioni previste dal comma 8 del medesimo articolo;

3) di prendere atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento del progetto in oggetto è l'Ing. David Zilioli;

- il progetto esecutivo dei lavori in argomento è stato verificato e validato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- il progetto è finanziato per quota parte pari ad euro 732.000,00, mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, come da comunicazione del 08/09/2021 (Pos. n. 6206300);

- l'importo relativo alla procedura di affidamento di cui al punto precedente – pari ad euro 352.756,53 (IVA compresa) – trova copertura finanziaria alla prenotazione d'impegno 2021/5738/1, al Cap. 400011/08, "Realizzazione infrastrutture per la gestione della sosta presso parcheggio stazione AV Mediopadana (fin. mutuo)", alla Missione **10** – Programma **5** – Titolo **2**,

codice del piano dei conti integrato **2.02.01.09.012** del Bilancio 2021-2023 – Esercizio 2021 - con imputazione al Centro di costo 0258, Codice Modalità di gestione Conto Annuale: 002; Codice Progetto Z_28901;

4) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 di cui al D. Lgs. n. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1, co. 32 della L. 190/2012 ed all'art. 29 del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.;

5) di disporre l'invio al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e al Servizio Appalti e Contratti per il seguito di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO PROGETTAZIONI COMPLESSE RETI E INFRASTRUTTURE
Ing. David Zilioli