

**Proponente: 54.B**  
**Proposta: 2021/2040**  
**del 09/12/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1513**  
**del 17/12/2021**

**CURA DELLA CITTA'**

**Dirigente: GANDOLFI Arch. Paolo**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CODEMONDO S. P. 28 - V. TEGGI (AMBITO VIA VOLTA- VIA TEGGI) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016.

Cod. Prog. : V\_26002

CUP: J87H21011140004

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CODEMONDO S. P. 28 - V. TEGGI (AMBITO VIA VOLTA-VIA TEGGI) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D. LGS. 50/2016.**

#### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 235 del 29/11/2021, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio in corso;
- a seguito del provvedimento del Sindaco PG/2020/0174337 del 29/10/2020 è stato affidato l'incarico dirigenziale della responsabilità di direzione ad interim del Servizio "Cura della città" all'Arch. Paolo Gandolfi, a far data dal 01/11/2020 RESP. PROC. 54 a cui compete la gestione delle risorse del capitolo:

➤ 40185/46 INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO

Dato atto che:

La manutenzione di tutto il patrimonio e demanio comunale è impegno istituzionale per l'Amministrazione Comunale e richiede un impegno attento e costante;

Rilevato che:

- Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell'intervento è l'arch. Paolo Gandolfi dirigente ad interim del Servizio "Cura della Città" del Comune di Reggio Emilia;

Il RUP arch. Paolo Gandolfi, ha affidato la progettazione dell'intervento di **LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CODEMONDO S.P. 28 -V. TEGGI (ambito via Volta- Via Teggi)** al geom. Maurizio Paradisi il quale ha elaborato una dettagliata relazione, allegata al presente atto;

Dalla dettagliata relazione del tecnico comunale, allegata al presente atto si evince che :

- **"..1. IL CONTESTO**

*L'intervento in oggetto riguarda l'ambito viario della "ciclovía 7 Reggio-Codemondo" nel tratto prossimo al centro urbano, all'altezza del quartiere periferico della Roncina ( vedi figura A). E' un intervento in sintonia con il programma di adeguamento delle ciclovie collegate al sistema della Cintura Verde, che nella fattispecie si identifica con la rete sentieristica del torrente Modolena.*

*L'insieme delle azioni di integrazione-implementazione degli elementi tecnico-funzionali si colloca infatti in un ambito stradale, a margine del confine urbano, delineato, nella sua trama direzionale, dalla linea del torrente e dal percorso spondale.*

## **2.L'INTERVENTO SULLO STATO DI FATTO**

*Trattasi di una serie di opere, di piccola entità, sulle partizioni verticali (elementi di sostegno in legno) ed orizzontali (pavimentazioni a basso impatto ambientale), e sui cavidotti interrati dell'illuminazione pubblica nel tratto della ciclovía 7 in sede propria, contigua alla carreggiata della strada provinciale 28-via Teggi. Gli interventi puntuali si situano, prevalentemente, sul segmento della ciclovía 7 compreso fra via Volta e il civ.10-12-14 della SP 28.*

*Tali lavorazioni, differenti per tipologia e categoria di opera, si sono rese necessarie a seguito di una serie di modifiche sulla composizione-disposizione degli elementi verticali di sostegno (interasse fra i singoli pali) e all'inserimento, sul bordo lato campagna della piattaforma di transito, dei plinti per i pali luminosi. A queste integrazioni e adeguamenti si sono aggiunte altre opere minori quali la posa del nuovo cavidotto i.p., con maggiorazione degli spessori della soletta portante e del rinfiango di protezione, la revisione del sistema di ancoraggio al suolo dei montanti della protezione laterale (staccionata) e il ripristino della pavimentazione in graniglia nei tratti interessati dalla parzialità spaziale degli interventi di ricomposizione degli elementi costruttivi.*

## **3. IL DETTAGLIO DELLE LAVORAZIONI E LA STIMA ECONOMICA**

*Nello specifico le lavorazioni interessano:*

*\_gli ancoraggi fra l'armatura della soletta (in cls) portante della pavimentazione e la palizzata in legno alla berlinese, con ferri sagomati (tiranti), vedi fig.1;*

*\_la formazione della nicchia di contenimento ai pali dell'illuminazione pubblica, sull'allineamento della palizzata lato scarpata, vedi fig. 2;*

*\_la riprofilatura della scarpata del rilevato stradale, a margine del percorso ciclopeditoneo (all'altezza di via Volta), vedi fig. 3;*

*\_l'estensione del cavidotto a doppia parete per impianti interrati, vedi fig. 4;*

*\_la modifica della lunghezza di fissaggio dei montanti della staccionata in acciaio;*

*\_il ripristino e la revisione dell'impianto di illuminazione nell'area di intersezione;*

*\_il rifacimento puntuale del trattamento superficiale a "doppio strato" della pavimentazione ciclopeditoneo, vedi fig.6;*

*\_l'utilizzo di battipalo di adeguata potenza su rilevati ghiaiosi, vedi fig. 5.*

.....

Di seguito la tabella con indicate le diverse categorie di lavoro e relativi importi:

TABELLA DLS

	DESCRIZIONE LAVORI Categoria	€	IMPORTO parziale	IMPORTO Totale
A	Lavori stradali diversi	€	23.500,00	
B	Opere in legno-infissione pali con battipalo 6-12 t	€	945,00	
C	Pavimentazione ad impregnazione (doppio strato)	€	5.500,00	
D	Illuminazione pubblica	€	2.450,00	
E	Opere da fabbro	€	3.300,00	
<b>Importo totale</b>		€		<b>35.695,00</b>

Ciò premesso, si rendono necessari i **LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CODEMONDO S.P. 28 -V. TEGGI (ambito via Volta-Via Teggi) .**

**Preso atto della circolare della Segreteria generale PG 2021/246868 del 12/11/2021, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida di Anac n. 4 sugli affidamenti “sotto-soglia” approvati con deliberazione n. 1097 del 26 ott. 2016 e s.m.;**

Il geom. Paradisi, incaricato della progettazione, ha contattato direttamente le ditte e nella relazione tecnica ribadisce che:

*Per la realizzazione dei lavori di completamento, considerata l'eterogeneità e la particolarità dei singoli interventi (vedi tabella DLS) di cui si compone l'opera stessa, si procederà ad affidamenti diretti a ditte specializzate.*

*Gli aspetti che determinano il ricorso all'affidamento diretto e alla trattativa con un unico operatore economico, sono l'unicità della possibile prestazione, comparata e parametrata sia all'entità e tipicità dell'opera, che al valore dell'esperienza riscontrata in attività precedenti.*

*Valutati i preventivi e verificata la convenienza fra esigenze tecniche richieste e funzionalità - economicità delle rispettive offerte, si attesta e compendia l'adeguatezza delle proposte con la stipula di contratti in affidamento diretto secondo lo schema di seguito riportato.*

TABELLA INTERVENTI - AFFIDAMENTI

	DESCRIZIONE LAVORI Categoria	€	IMPORTO netto	IVA 10%	IMPORTO lordo	AFFIDAMENTO ditta
A	Lavori stradali diversi	€	23.500,00	2.350,00	25.850,00	QUADRA
B	Opere in legno	€	945,00	94,50	1.039,50	MORELLI E BENEVELLI
C	Pavimentazione doppio s.	€	5.500,00	550,00	6.050,00	TECNOGROUP
D	Illuminazione pubblica	€	2.450,00	245,00	2.695,00	EXIM
E	Opere in metallo/affini	€	3.300,00	330,00	3.630,00	FB MANUTENZIONI GENERALI
<b>TOTALE</b>			35.695,00	3.569,50	39.264,50	
/	Imprevisti	€			735,50	
<b>TOTALE</b>					<b>40.000,00</b>	

La documentazione tecnica allegata al progetto, oltre alla relazione, è la seguente:

- Elaborati grafici (Tavv. 1 e 2)
- Schema di contratto in affidamento diretto
- Preventivi ditte

In conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L.136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, alla ditta affidataria dei lavori sono stati attribuiti il Codice Identificativo di Gara (C.I.G).

#### **ATTESTAZIONI RELATIVE AL PROGETTO**

- 1.** *Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di elementi prefabbricati, allacci elettrici e sistemazione copertura a non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesistico.*
- 2.** *I lavori di cui al presente atto ricadono in aree o fabbricati di proprietà comunale o su spazi per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale.*
- 3.** *Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi di fornitura e posa di partizioni stradali*
- 4.** *I lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto il per le caratteristiche intrinseche dei singoli interventi, l'intera esecuzione sarà periodizzata in date non interferenti ; pertanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art. 90 del decreto citato, in quanto non sussisteranno più imprese nel medesimo luogo-cantiere.*
- 5.** *L'aliquota IVA da applicarsi alla fornitura e posa di ossari di cui sopra è il 10% in quanto trattasi di lavori classificabili come opere di urbanizzazione primaria a servizio dei centri urbani, di cui alla Legge n° 847/64 art. 4, e s.m.i. e del D.P.R. 633/72 tab. A, parte III. Pertanto i lavori in appalto rientrano tra quelli soggetti ad I.V.A. agevolata del 10%.*
- 6.** *Con riferimento alla rilevanza ai fini della contabilità ambientale, si dichiara che le opere qui descritte non sono rilevanti ai fini della contabilità ambientale.*
- 7.** *per il presente intervento non viene rilevata la necessità di conferire incarichi esterni.*

#### **Dato atto che:**

Prima della sottoscrizione del contratto, le ditte affidatarie presenteranno:

- il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori da eseguire;

- dichiarazione del possesso dei Requisiti di Idoneità Tecnico-Professionale ai sensi dell'art. 90,  
comma 9, lett. a) del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i.;
- dichiarazione del possesso dei Requisiti Generali e Speciali per Esecuzione di Opere Pubbliche ai sensi dell' art. 80 del D. Lgs. 50/2016.

Dato atto che il documento DURC come da verifica effettuata mediante consultazione del DURC on-line, a cura del Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002, attesta che la Ditta affidataria risulta in regola rispetto agli Enti Previdenziali ed Assistenziali ;

Le ditte di cui sopra risultano regolari nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili come da DURC on line in corso di validità

Ritenuto pertanto:

- di approvare l'intervento in oggetto;
- di affidare i lavori alle ditte individuate dal progettista
- di assumere i relativi impegni di spesa
- di stabilire che la stipula dei contratti di affidamento diretto avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/216 e s.m.i.;

**Richiamata** la delibera n. 143 del 27/12/2002 del CIPE – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – in attuazione della Legge 144/1991 e dell'art. 11, comma 1 e 2 della Legge n. 3/2003 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, in base alla quale all'investimento in oggetto sono stati attribuiti i seguenti codici CUP – Codice Unico di Progetto: **J87H21011140004**

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 23 comma 4, secondo periodo, 32, 2° comma del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e int.

DETERMINA

1) di approvare il **PROGETTO DI LAVORI DI COMPLETAMENTO PISTA CICLOPEDONALE IN LOCALITÀ CODEMONDO S.P. 28 -V. TEGGI (ambito via Volta- Via Teggi) E CONTESTUALE AFFIDAMENTO AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016.**” e gli elaborati progettuali per le motivazioni espresse in narrativa e il seguente quadro economico:

	DESCRIZIONE LAVORI Categoria	€	IMPORTO netto	IVA 10%	IMPORTO lordo	AFFIDAMENTO ditta
A	Lavori stradali diversi	€	23.500,00	2.350,00	25.850,00	QUADRA
B	Opere in legno	€	945,00	94,50	1.039,50	MORELLI E BENEVELLI
C	Pavimentazione doppio s.	€	5.500,00	550,00	6.050,00	TECNOGROUP
D	Illuminazione pubblica	€	2.450,00	245,00	2.695,00	EXIM
E	Opere in metallo/affini	€	3.300,00	330,00	3.630,00	FB MANUTENZIONI GENERALI
<b>TOTALE</b>			35.695,00	3.569,50	39.264,50	
/	Imprevisti	€			735,50	
<b>TOTALE</b>					<b>40.000,00</b>	

2) di dare atto che all'intervento è stato assegnato il codice CUP: **J87H21011140004**

3) di procedere , AI SENSI ART. 36 CO. 2 LETT A) DEL D.LGS. 50/2016, ai seguenti affidamenti:

Lavori	Ditta	CIG
Lavori stradali diversi	QUADRA COSTRUZIONI SRL VIA MARMIROLI, 6 42123 REGGIO EMILIA (RE) – P. Iva 02739830350	Z3034504BC
Opere in legno	MORELLI E BENEVELLI VIA FABIO FILZI 11 - MONTECAVOLO QUATTRO CASTELLA RE 42020 – P. Iva 00125150359	Z973450606
Pavimentazione doppio s.	TECNOGROUP VIA ENRICO FERMI N 1 MONTECCHIO EMILIA RE 42027 – P. Iva 01632220354	ZD93450820
Illuminazione pubblica	EXIM GROUP SRL VIA CARLO ZATTI 6/2 REGGIO NELL'EMILIA RE 42122 – P. Iva 02563330352	ZB1345091C
Opere in metallo/affini	FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU FERDINAND VIA MARTIRI DI CERVAROLO, 44 42122 REGGIO EMILIA (RE) - P. Iva (vedi DURC allegato)	ZAC34509B9

4) di provvedere ai seguenti adempimenti contabili:

impegnare la spesa di € 39.264,50 con imputazione alla Missione 10 Programma 05 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021 al Cap.40185/46P.E.G. 2021 “ INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO ” del codice prodotto-progetto V\_26002 come segue:

- € **25.850,00** IVA inclusa all ditta QUADRA COSTRUZIONI SRL – P. Iva 02739830350 CIG **Z3034504BC**

- € **1.039,50** IVA inclusa alla ditta MORELLI E BENEVELLI – P. Iva 00125150359 CIG **Z973450606**

- € **6.050,00** IVA inclusa alla ditta TECNO GROUP – P. Iva 01632220354 CIG **ZD93450820**

- € **2.695,00** IVA inclusa alla ditta EXIM GROUP SRL VIA CARLO ZATTI 6/2 REGGIO NELL'EMILIA RE 42122 – P. Iva 02563330352 CIG **ZB1345091C**

- € **3.630,00** IVA inclusa alla ditta FB MANUTENZIONI GENERALI DI BREGU FERDINAND - P. Iva (vedi DURC allegato) CIG **ZAC34509B9**

- di prenotare la spesa di € 735,50 per Imprevisti con imputazione alla Missione 10 Programma 05 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio Pluriennale 2021-2023 annualità 2021 al Cap.40185/46P.E.G. 2021 “ INTERVENTI DI MODERAZIONE DEL TRAFFICO A CODEMONDO ” del codice prodotto-progetto V\_26002

5) di dare atto che la stipula dei singoli contratti di affidamento avverrà per scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/216 e s.m.i

6) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183 co. 7 del T.U.E.L. 267/2000

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE

Arch. Paolo Gandolfi