

**Proponente: 57.A**  
**Proposta: 2022/308**

**del 21/02/2022**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 190**

**del 04/03/2022**

**PROGETTAZIONI COMPLESSE, RETI E INFRASTRUTTURE**

**Dirigente: ZILIOI Ing. David**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"– AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE EX ART. 1, COMMA 2, LETT. A), DELLA LEGGE 120/2020 E DEGLI ARTT. 31, COMMA 8 E 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 50/2016 S.M.I

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 156 del 22/10/2020 – è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con decreto del Sindaco - PG n. 174344 del 29/10/2020 - è stato attribuito all'Ing. David Zilioli, la responsabilità di direzione del Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 08/04/2021 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 - 2023 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 104 del 27/05/2021 – è stata approvata la “Variazione di assestamento al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023 e relativi allegati. Prima verifica rispetto alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i.”;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 133 del 13/07/2021 - immediatamente esecutiva, è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2021-2023, il Piano Esecutivo di Gestione 2021 (art. 169 del D. Lgs 267/2000) e relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale – ID n. 164 del 19/07/2021 - è stata approvata la Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e relativi allegati - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di Giunta Comunale - ID n 147 del 29/07/2021 - è stato approvato il "Primo aggiornamento al Piano esecutivo di gestione 2021 a seguito della Variazione di assestamento al bilancio 2021/23 e verifica degli equilibri di bilancio";
- con deliberazione di Consiglio Comunale - ID n 235 del 29/11/2021 – è stata approvata la “Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario triennio 2021-2023, al D.U.P. e a i relativi Allegati”, che ha stanziato le risorse necessarie per il progetto in argomento (PG\_2021\_5734), compresa l’istituzione dei relativi capitoli di entrata ed uscita;
- il Ministero dell'Interno, ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per l'approvazione da parte degli Enti Locali del bilancio di previsione per il triennio 2022-24; pertanto, nelle more dell’approvazione del Bilancio vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all’art. 163 D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2022;

### Premesso, inoltre, che:

- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 187 del 15/11/2018 - si è provveduto ad approvare il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, nel complessivo importo di spesa di euro 3.000.000,00 (IVA compresa);
- con deliberazione di Giunta Comunale - n 75 del 02/04/2019 - è stato approvato L'ACCORDO DI PROGRAMMA FRA COMUNE E PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE PER L'ACCESSIBILITA' AL TERRITORIO DEL COMUNE CAPOLUOGO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - VARIANTI ALLA S.S. 63: BRETELLA DI RIVALTA E COLLEGAMENTO DELLA VARIANTE DI CANALI CON VIA DEL BURACCHIONE, dove il Comune si impegna a progettare e realizzare l'intervento della cosiddetta "Bretella di Rivalta" - tratto tra Via Repubblica e Via Bedeschi - e la Provincia l'intervento di collegamento tra la variante di Canali con Via del Burracchione;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 85 del 18/04/2019 – in riferimento al progetto in oggetto, sono state approvate - ai sensi dell'art. 16 comma 6 della legge regionale n. 37/2002- le controdeduzioni alle osservazioni presentate dai soggetti interessati dal procedimento espropriativo delle aree ed approvazione del progetto definitivo, comportante dichiarazione di pubblica utilità;
- con deliberazione di Giunta Comunale - I.D. n. 192 del 28/11/2019 – è stato approvato il Progetto definitivo dei lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 264 del 22/04/2020 - avente ad oggetto "CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE IN PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA, IN RELAZIONE ALL'INTERVENTO DI "COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. N. 63) E VIA BEDESCHI" C.D. "BRETELLA DI RIVALTA", sono stati conferiti i servizi per la progettazione esecutiva, il coordinamento in materia di sicurezza e di salute in progettazione ed esecuzione dell'opera, in relazione all'intervento di "COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. n. 63) E VIA BEDESCHI" c.d. "Bretella di Rivalta"; a: Ingegneri riuniti S.P.A. Ingegneria Architettura Ambiente con sede in Modena in Via G. Pepe, 15 cap 41126, CIG: ZB92CB29CF;
- con determinazione dirigenziale - RUD n. 888 del 14/10/2020 – è stato conferito il servizio per lo svolgimento delle attività di verifica della progettazione, previste all'art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., delle opere di COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI c.d. "Bretella di Rivalta", allo Studio ICMQ S.p.A., con sede in via Gaetano De Castilla n. 10 20124 Milano P.IVA 13218350158,CIG: Z932EAB774;
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 05/01/2021 – è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 3.285.000,00 di cui euro 40.294,74, per oneri della sicurezza ed euro 279.992,29 per costo della manodopera (IVA compresa), come di seguito specificato:

## QUADRO ECONOMICO

| A           | LAVORI                                                                                                                                                                                                                       | IMPORTO               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|             | Movimenti di terra                                                                                                                                                                                                           | € 418.203,73          |
|             | Pavimentazioni                                                                                                                                                                                                               | € 543.853,96          |
|             | Drenaggio delle acque                                                                                                                                                                                                        | € 247.757,01          |
|             | Illuminazione                                                                                                                                                                                                                | € 93.889,79           |
|             | Opere in cemento                                                                                                                                                                                                             | € 152.951,88          |
|             | Segnaletica orizzontale                                                                                                                                                                                                      | € 2.760,16            |
|             | Segnaletica verticale                                                                                                                                                                                                        | € 8.910,57            |
|             | Opere a verde                                                                                                                                                                                                                | € 45.448,99           |
|             | Servizi interferenti                                                                                                                                                                                                         | € 3.555,86            |
|             | Demolizioni - Ripristini                                                                                                                                                                                                     | € 19.671,76           |
| <b>A</b>    | <b>TOTALI LAVORI A BASE D'ASTA</b>                                                                                                                                                                                           | <b>€ 1.537.003,71</b> |
| a1)         | ONERI SPECIFICI (OS) DOVUTI ALL'IMPRESA PER L'ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA D.LGS. 81/2008, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA                                                                             | € 40.294,74           |
| <b>1</b>    | <b>TOTALE APPALTO</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>€ 1.577.298,45</b> |
| <b>B</b>    | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                                                                                                                                                                             |                       |
| b1          | Es proprio, da piano particellare di es proprio                                                                                                                                                                              | € 984.242,00          |
| b2          | Allacciamenti e spostamento reti tecniche                                                                                                                                                                                    | € 115.000,00          |
| b3          | imprevisti ed arrotondamenti                                                                                                                                                                                                 | € 150.623,08          |
| b4          | IVA, 22% sui lavori (punto 1)                                                                                                                                                                                                | € 347.005,66          |
| <b>2a</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (prima parte)</b>                                                                                                                                                                             | <b>1.576.870,74</b>   |
| b5          | Spese tecniche                                                                                                                                                                                                               | € 80.000,00           |
| b6          | Incentivo per funzioni tecniche art. 113, c.2, D.Lgs. 50/2016, somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa imputato al finanziamento del salario accessorio | € 50.830,81           |
| <b>2b</b>   | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (seconda parte)</b>                                                                                                                                                                           | <b>130.830,81</b>     |
| <b>2</b>    | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>                                                                                                                                                                                           | <b>€ 1.707.701,55</b> |
| <b>1+2a</b> | <b>Totale importo da finanziare con Mutuo CDP</b>                                                                                                                                                                            | <b>€ 3.154.169,19</b> |
| <b>2b</b>   | <b>Totale importo finanziato con mezzi propri</b>                                                                                                                                                                            | <b>€ 130.830,81</b>   |
| <b>1+2</b>  | <b>TOTALE DEL PROGETTO</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>€ 3.285.000,00</b> |

### Preso atto che:

- il progetto esecutivo - così come articolato negli elaborati che lo compongono - è adeguatamente sviluppato con riferimento alle prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenuti, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, e dall'art. 33 e seguenti, del D.P.R. 207/2020 s.m.i.;
- gli elaborati che compongono il progetto esecutivo, approvato con la sopra citata deliberazione di Giunta Comunale – conservati al PG n. 2020/219977 del 24/12/2020;

### Visti:

- il rapporto conclusivo di verifica, redatto da ICMQ S.p.a. (P.IVA n. 13218350158), sottoscritto in contraddittorio con i progettisti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., conservata al PG n. 219328 del 21/12/2020;

- la validazione del Responsabile Unico del Procedimento; conservata al PG n. 220323 del 24/09/2020;

**Richiamata** la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, acquisita agli atti con prot. PG/2020/96749 del 10/06/2020, con la quale *“si ritiene che l’opera di cui all’oggetto sia da sottoporre alla procedura di verifica archeologica preventiva, prevista dall’art. 25, del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., attraverso l’esecuzione di sondaggi archeologici preventivi a campione nell’area compresa tra le due rotonde in progetto. Le indagini dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato (archeologici) secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza che ne assumerà la Direzione scientifica.”*

**VISTO** l’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che recita quanto segue:

**“Omissis.**

*....Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)...”;*

**Considerato che:**

- occorre procedere con l'affidamento del **“Servizio di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA “BRETELLA DI RIVALTA”**, nel rispetto di quanto prescritto dell’art. 31, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il Responsabile Unico del Procedimento:
  - ha individuato come procedura di affidamento più idonea al caso di specie, l'affidamento diretto, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 1, comma 2, lett. A) della legge 120/2020 e dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
  - ha selezionato due operatori economici, avendo cura di verificare quanto segue:
    - che gli stessi fossero in possesso dei requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*;
    - che avessero eseguito servizi analoghi, con caratteristiche tecniche molto simili al servizio che si intende affidare;
    - che fossero iscritti sul portale elettronico (M.E.P.A.);
    - che fosse rispettato il bollettino sulla rotazione degli affidamenti contrattuali, redatto dalla Pubblica Amministrazione e regolamentato dalla circolare, conservata al PG n. 246868/202;
- per l'affidamento in questione è stata attivata una RdO sul MEPA (RdO n. 2945187), tramite richiesta di offerta ai seguenti operatori economici:

**PATERLINI STEFANO**

**MAIN ENGINEERING SRL**

che hanno presentato le seguenti offerte:

| Offerente            | Lotto 1                         |                 |
|----------------------|---------------------------------|-----------------|
| Concorrente          | Valore complessivo dell'offerta | Miglior offerta |
| PATERLINI STEFANO    | 4630,03000000 Euro              |                 |
| MAIN ENGINEERING SRL | 6000,00000000 Euro              |                 |

e che l'operatore economico:

|                     |             |                                                        |                        |                |
|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| PATERLINI STEFANO   | 01997350358 | PTRSFN74A09H223I                                       | REGGIO NELL'EMILIA(RE) | EMILIA ROMAGNA |
| <b>Partita Iva:</b> |             | 01997350358                                            |                        |                |
| <b>Indirizzo:</b>   |             | VIA EMILIO SALGARI, 26, 42100, REGGIO NELL'EMILIA (RE) |                        |                |
| <b>Telefono:</b>    |             | 3389089330                                             |                        |                |
| <b>PEC:</b>         |             | STEFANO.PATERLINI@INGPEC.EU                            |                        |                |

ha presentato l'offerta economica migliore per un importo pari ad euro 4.630,03 ( contributo previdenziale e IVA esclusa) ;

- il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato l'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), in quanto operatore economico qualificato che ha presentato preventivo ritenuto congruo ed in linea con i prezzi di mercato;
- l'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), con sede legale via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE) - è in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- l'operatore economico non è presente, nella fascia di importo interessato, nell'ultimo "bollettino della rotazione", del Comune di Reggio Emilia;
- al presente affidamento è attribuito Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **ZD7353DFE2**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L. 217/2010;
- l'operatore economico risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi – Prot. Inarcassa n. 0209562/2022 - come si evince dalla comunicazione della Direzione attività istituzionali dell'Inarcassa, conservato al PG N. 45600/2022;
- il contratto verrà stipulato in forma di scrittura privata non autenticata secondo le modalità previste dalla piattaforma informatica del Mercato Elettronico di CONSIP, in conformità all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e al vigente "Regolamento comunale per la disciplina dei contratti";

**Ritenuto** opportuno affidare, il "**COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"**" - all'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE) – a seguito di trattativa RdO sul MEPA (RdO n. 2945187), ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, per una spesa complessiva di euro 4.630,03 oltre a contributo previdenziale 4% e IVA (CIG n. **ZD7353DFE2**);

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e Responsabile di gara è individuato nella persona del Dirigente del Servizio Progettazioni

**Atteso che** sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

**Visti :**

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;
- l'art. 56 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 10 e 11 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- l'art. 32, 2° comma, e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore;
- l'art. 31, co. 2 lett. b) del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti;
- l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;
- l'art. 1 della legge n. 120/2020;

**Viste** le Linee guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., recanti "indirizzi generali per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 973 del 14/09/2016;

**DETERMINA**

- **DI RICHIAMARE** la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
- **di AFFIDARE**, il "*COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA E FINALE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA VIABILITA' TRA VIA DELLA REPUBBLICA (S.S. 63) E VIA BEDESCHI, DENOMINATA "BRETELLA DI RIVALTA"* - all'operatore economico Ing. Paterlini Stefano (C-F PTRSFN74A09H223I /P.IVA n. 01997350358), con sede legale in via Emilio Salgari n. 26 41124 Reggio Emilia (RE) – a seguito di trattativa RdO sul MEPA (RdO n. 2945187), ai sensi del combinato disposto degli articoli 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e 1, comma 2, della legge n. 120/2020, per una spesa complessiva di euro 4.630,03 oltre a contributo previdenziale 4% e IVA per complessivi **euro 5.874,58** IVA compresa (euro 4.630,03 oltre ad contributi previdenziale 4% pari a € 185,20 e oltre IVA la 22% pari a euro 1.059,35) (CIG n.**ZD7353DFE2**);
- **DI DARE ATTO** che:
  - non trova applicazione il termine dilatorio per la stipula del contratto previsto dall'art. 32,

comma 9, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., in quanto si rientra nelle tipologie di cui al comma 10, del suddetto articolo;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art.3, L. n. 136/2010 s.m.i., al presente affidamento è attribuito il CIG n. **ZD7353DFE2**;

- **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di **euro 5.874,58** IVA compresa (euro 4.630,03 oltre ad contributi previdenziale 4% pari a euro 185,20 e oltre IVA la 22% pari a euro 1.059,35), imputandola alla Missione **10** Programma **05** Titolo **02** codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2021–2023 al Capitolo, che nel del PEG 2022, verrà iscritto in sede corrispondente al Capitolo n. 40008/02, del PEG 2021, denominato “Bretella di Rivalta – Realizz. Strada di collegamento tra via Repubblica (SS63) e via Bedeschi fin. Mezzi propri FPV 50110/1)” Codice Progetto:H\_TOR\_24301, centro di costo 0310 (prenotazione di impegno n. 2022/308);
- **DI DISPORRE** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
- **DI ADEMPIERE** agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i..

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente

Servizio Progettazioni Complesse Reti e Infrastrutture

**Ing. David Zilioli**