

Proponente: A5.C
Proposta: 2022/664
del 29/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1271
del 29/11/2022

**PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E PROGETTI
SPECIALI**

Dirigente: MAGNANI Arch. Massimo

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001: AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN APPALTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

OGGETTO: PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA SETTECENTESCA” DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001: AFFIDAMENTO DELLE OPERE IN APPALTO E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione); con deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 del 18/07/2022, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19/04/2022 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2022 e relativi allegati;
- con provvedimento del Sindaco PG/2020/0025244 del 31/01/2020 si è disposta l'attribuzione degli incarichi dirigenziali a decorrere dal 01/02/2020 ed è stato conferito conferito all'arch. Massimo Magnani l'incarico di Dirigente dell'Area Programmazione Territoriale e Progetti Speciali;
- il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è individuato come dal Programma Triennale delle Opere Pubbliche vigente nella figura del dirigente arch. Massimo Magnani.

Richiamate:

- la deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) n. 3 del 01.05.2016 (G.U. n. 189 del 13.08.2016) con cui è stato approvato il Piano Stralcio "Cultura e Turismo", all'interno del quale è previsto l'intervento di interesse interprovinciale n. 30 "Ducato Estense" per l'importo complessivo di € 70.000.000,00;
- la Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 228 del 01/12/2016 con cui è stato approvato lo schema di Disciplinare regolante i rapporti tra il Segretario Generale – Servizio II del MiBACT, responsabile dell'attuazione del Piano Stralcio, e il Comune di Reggio Emilia per l'attuazione degli interventi compresi all'interno dell'intervento n. 30 denominato "Ducato Estense", successivamente sottoscritto in data 07/12/2016 PG n° 2016/91458, e con cui si è preso atto del dettaglio degli interventi:
 - a) Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Reggia di Rivalta" per l'importo complessivo di € 8.800.000,00;
 - b) Restauro architettonico-paesaggistico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Mauriziano" per l'importo complessivo di € 700.000,00;
 - c) Restauro architettonico e riqualificazione funzionale del Bene Culturale "Passeggiata Settecentesca" per l'importo complessivo di € 4.300.000,00, a sua volta suddiviso in 6 interventi, tra i quali è ricompreso l'intervento in oggetto "Parco del Crostolo".

Premesso inoltre che:

- con Delibera di Giunta Comunale ID n. 49 del 04/04/2018 è stato approvato lo Studio di fattibilità dell'intervento Piano Stralcio "Cultura e Turismo" FSC 2014-2020. Progetto "Ducato Estense: Intervento di Restauro e valorizzazione della Passeggiata Settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo", redatto ai sensi dell'art 216 c.4 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 14 del DPR 207/2010 per un importo complessivo pari a 150.000,00€;
- l'intervento è stato inserito nel Programma Triennale dei LL.PP. 2018 –2020 codice PEG S_04901 per un importo complessivo di € 150.000,00 e con CUP J82C17000170001, programma adottato con Delibera della G.C. 2017/200 del 21/7/2017 e confermato con l'approvazione del P.T.LL.PP. 2018 - 2020 nella Delibera di C.C. n. 193 del 22/12/2017 "Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 e relativi allegati";
- con determinazione dirigenziale RUD n° 1336/2018 è stato affidato all'arch Marco Benevelli con studio professionale a Reggio Emilia in viale Umberto I n. 3, P.IVA 02309870356, cod. fiscale BNMCR78L30H223V, il servizio di progettazione, direzione e contabilità dei lavori architettonici, strutturali ed impiantistici dell'intervento in oggetto, a valere sul finanziamento ministeriale;
- con determinazione dirigenziale RUD n° 1336/2018 è stato affidato all'ing Alex Lemmi con studio professionale a Reggio Emilia, in Via San Bartolomeo n. 2/1, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Reggio Emilia al n. 1338 P.IVA 02125180352, cod. fiscale MMILXA72A09H223R, il servizio di coordinamento della sicurezza in progettazione ed esecuzione dell'intervento in oggetto, a valere sul finanziamento ministeriale;
- con deliberazione GC n. 144/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nell'importo complessivo di € 150.000,00;
- con determinazione dirigenziale RUD n. 2021/178 è stato attivato il procedimento di aggiudicazione delle opere in appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uuu), dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, con richiesta di n.3 offerte agli atti con PG.2020/404, 2020/408, 2020/417;
- dalla procedura di affidamento scaturita a seguito della determinazione dirigenziale RUD n. 2021/178, non sono concretizzati i presupposti economici per completare l'affidamento;
- con determinazione dirigenziale RUAD n. 2021/1106 è stato approvato modifica non sostanziali al progetto esecutivo in precedenza approvato, nel rispetto dell'importo complessivo di quadro economico con il fine di rendere il progetto più conforme e coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale e mantenendo invariato il quadro economico progettuale, nell'importo complessivo di € 150.000,00;
- è stato pertanto attivato un ulteriore procedimento di aggiudicazione delle opere in appalto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uuu), dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36 comma 9bis del D.Lgs. 50/2016, le cui lettere di invito sono agli atti con PG.164110/2021-164128/2021, PG.164176/2021-164185/2021, PG.164203/2021-164224/2021;
- il suddetto procedimento di aggiudicazione è andato deserto;

Per quanto sopra esposto, viste le indagini fatte sugli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione nonché dei carburanti e dei prodotti energetici e valutata l'effettiva possibilità di recuperare i materiali compatibilmente con le tempistiche del cronoprogramma ministeriale e delle risorse economiche a disposizione, si è ritenuto di apportare ulteriori modifiche non sostanziali al progetto esecutivo andando ad individuare una soluzione prefabbricata che coniugasse le esigenze architettoniche e tipologiche, alla consegna in tempi certi e ad un costo congruo con le risorse stanziare.

Pertanto con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1234, è stato approvato l'aggiornamento del progetto esecutivo avente ad oggetto PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FSC 2014-2020 - PROGETTO "DUCATO ESTENSE - INTERVENTO DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO con il seguente quadro economico:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 150.000€	
CUP J82C17000170001	CIG: da acquisire
QUADRO ECONOMICO PRE-GARA	
PROGETTO ESECUTIVO	Costo attività
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA	
1) Importo dei lavori	€ 83.374,34
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016)	€ 25.561,25
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.027,44
4) servizi e forniture	€ -
Totale parziale quadro A	€ 110.963,03
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ -
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 7.056,95
f) direzione lavori + contabilità	€ 4.916,80
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.069,06
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.429,78
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ 1.500,00
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 16.972,59
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.400,00
Totale spese allacciamenti	€ 2.400,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 2.852,46
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ 2.219,26
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Poizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 449,80
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 5.521,52
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 8.337,43
IVA su manodopera	€ 2.556,13
IVA su oneri sicurezza	€ 202,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 2.665,32
Contributo su spese tecniche (4%)	€ 282,28
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 98,96
IVA su indagini	€ -
Totale IVA/oneri	€ 14.142,86
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 150.000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Segretariato Generale - Servizio II.	€ 3.000,00
Importo destinato alle attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio(*) - da assegnarsi a seguito di presentazione ed approvazione di un piano dettagliato delle attività e dei costi (art. 10 c. 2 del disciplinare). Quota Beneficiario.	€ 3.000,00
IMPORTO TOTALE comprensivo della quota di cui agli artt.2 e 10 del disciplinare	€ 6.000,00
(*) L'importo costituisce il corrispettivo previsto dagli artt. 2 e 10 del disciplinare, è disponibilità aggiuntiva da destinare alle sole attività di coordinamento, gestione del progetto e monitoraggio.	
note	
(1) inclusa la differenza della minore IVA da ribasso d'asta	
(2) la somma del totale generale e delle economie deve corrispondere all'importo originario del finanziamento	

Precisato che con determinazione dirigenziale RUD n. 2022/1234 si è contestualmente dato atto che l'affidamento delle opere in appalto avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art 3 comma 1 lettera uu), dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs. 50/2016, così come modificato dall'art. 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020.

Dato atto inoltre che:

- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. ii) del D.Lgs. "*gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi"*;
- ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lett. p) del D.Lgs. 50/2016, il termine "operatore economico" comprende qualsiasi "*persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi"*;
- la prestazione in oggetto rientra nella tipologia di appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lett. nn) , del D.Lgs. 50/2016.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'affidamento in oggetto ai sensi degli artt. 1 comma 1 del DL 76/2020, 36 comma 2, lettera a) e 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, ossia mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga anche in modo semplificato gli elementi essenziali del conferimento, e al di fuori degli strumenti di negoziazione del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Dato atto che, previa verifica del rispetto dei vincoli richiamati dal punto 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4 in relazione al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con comunicazioni trasmesse via pec PG n 2022/267806, PG n 2022/267819, PG n 2022/267823, PG n 2022/267829, si è proceduto a richiedere offerta di ribasso per i lavori in oggetto all'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357, sull'importo di € 110.963,03 oltre IVA, di cui € 108.935,59 per lavori ed € 2.027,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Rilevato che, entro i termini indicati nella lettera di invito, l'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357 ha presentato offerta di ribasso pari allo 0,2% sull'importo a base di offerta.

Ritenuta la suddetta offerta congrua in rapporto al contenuto delle lavorazioni da realizzare.

Accertato che l'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357:

- è regolarmente iscritto alla CCIAA di Reggio Emilia;

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, come risulta dal DURC prot INAIL_35378859;
- è regolarmente iscritta alla white list della Prefettura di Reggio Emilia;
- ha autocertificato l'assenza di cause di esclusione ed il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica professionale ai sensi degli artt. 80 e 83 del Dlgs 50/2016;
- ha comunicato gli estremi per adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, comma 7, Legge n. 136/2010.

Precisato che sono in corso le verifiche in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 in capo all'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357 ed autocertificati dallo stesso; nel caso in cui il completamento della verifica in corso rilevasse il mancato possesso dei requisiti si darà corso alla risoluzione del presente affidamento e ai conseguenti adempimenti di legge.

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di affidare i lavori denominati PIANO STRALCIO “CULTURA E TURISMO” FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO “DUCATO ESTENSE”. INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA “PASSEGGIATA SETTECENTESCA” DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001 all'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357, per l'importo di € 110.745,16 oltre IVA 10%, che trova copertura all'interno del quadro economico di progetto, ed alle condizioni descritte allo schema di contratto allegato.

Dato atto inoltre che:

- il presente affidamento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione e di trasmissione di dati all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G) N. 94940745B6;
- in conformità agli artt. 33 e 35 del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti e all'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata.

Preso atto che:

- in applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento del Comune di Reggio Emilia in materia di incentivi tecnici, l'intervento in oggetto è escluso dall'incentivazione al personale;
- a seguito del suddetto affidamento, la minor occorrenza finanziaria ammonta a € 217,87 oltre IVA 10%, per un totale di € 239,65.

Ritenuto pertanto di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 150.000€	
CUP J82C17000170001	CIG: 94940745B6
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività QE POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 83.156,47
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 25.561,25
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.027,44
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 110.745,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ -
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 7.056,95
f) direzione lavori + contabilità	€ 4.916,80
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.069,06
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.429,78
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ 1.500,00
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 16.972,59
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.400,00
Totale spese allacciamenti	€ 2.400,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 2.852,46
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 2.465,30
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 5.317,76
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 8.315,65
IVA su manodopera	€ 2.556,13
IVA su oneri sicurezza	€ 202,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 2.665,32
Contributo su spese tecniche (4%)	€ 282,28
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 542,37
IVA su indagini	€ -
Totale IVA/oneri	€ 14.564,48
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	
€ 150.000,00	
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	

dando atto che l'importo totale di progetto pari a € 150.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/02.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt 107, 183, 191, 192;
- gli artt. da 30 a 40 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;
- gli artt. 32 comma 2, e 36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016
- gli artt. 33 e 35 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti
- il DL 76/2020 e la legge 120/2020

D E T E R M I N A

Per motivazioni e con le modalità suesposte, qui richiamate

1. di affidare i lavori denominati PIANO STRALCIO "CULTURA E TURISMO" FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC) 2014-2020. PROGETTO "DUCATO ESTENSE". INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA "PASSEGGIATA SETTECENTESCA" DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE – PARCO DEL CROSTOLO – CUP J82C17000170001 all'operatore economico T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI SRL – Via Lama 2 – Cadelbosco Sopra (RE) – cf e Piva 00133170357, per l'importo di € 110.745,16 oltre IVA 10%, e così per un totale di € 121.819,68;

2. di dare atto che in applicazione di quanto previsto dal vigente regolamento del Comune di Reggio Emilia in materia di incentivi tecnici, l'intervento in oggetto è escluso dall'incentivazione al personale e che a seguito dell'affidamento di cui al punto 1 si consegue una minor occorrenza finanziaria di € 217,87 oltre IVA 10%, per un totale di € 239,65;

3. di rideterminare il quadro economico dell'intervento in oggetto come di seguito indicato:

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 Piano Stralcio "Cultura e Turismo" - Delibera CIPE 3/2016	
Regione di appartenenza: EMILIA ROMAGNA	
Ente Beneficiario del contributo: Comune di Reggio Emilia	
Intervento: Intervento: Restauro e valorizzazione della Passeggiata settecentesca di collegamento tra Palazzo e Reggia Ducale – Parco del Crostolo	
Importo intervento da decreto di assegnazione: 150.000€	
CUP J82C17000170001 CIG: 94940745B6	
QUADRO ECONOMICO POST GARA	
A) SOMME RIBASSATE	B. Costo attività QE POST GARA
A.1) IMPORTO RIBASSATO	
1) Importo dei lavori	€ 83.156,47
2) importo manodopera conforme costi su Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016	€ 25.561,25
3) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.027,44
4) servizi e forniture	
Totale parziale quadro A	€ 110.745,16
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Indagini	
a) indagini geologiche/assistenza sopr.	€ -
b) analisi di laboratorio	€ -
c) analisi specialistiche	€ -
Totale spese indagini e analisi	€ -
Progettazione, D.L., collaudo	
d) rilievi	€ -
e) progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva	€ 7.056,95
f) direzione lavori + contabilità	€ 4.916,80
g) coordinamento sicurezza in fase di progettazione	€ 1.069,06
h) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 2.429,78
i) frazionamenti	€ -
l) responsabile lavori in fase di progetto	€ -
m) responsabile lavori in fase esecutiva	€ -
n) progettazione geologica	€ -
o) consulenze progettazione	€ -
p) collaudo statico	€ 1.500,00
q) collaudo amministrativo	€ -
Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 16.972,59
B.2 Allacciamenti	
r) alla rete di energia elettrica	€ -
s) alla rete telefonica	€ -
t) altro	€ 2.400,00
Totale spese allacciamenti	€ 2.400,00
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 2.852,46
Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	€ -
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	€ -
Polizze rischi professionali personale interno per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)	€ -
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	€ -
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ -
Spese legali (IVA inclusa)	€ -
Consulenze specialistiche	€ -
Attività di supporto al Rup	€ -
Servizi e forniture	€ 2.465,30
Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 5.317,76
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori	€ 8.315,65
IVA su manodopera	€ 2.556,13
IVA su oneri sicurezza	€ 202,74
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4 % contr. prev. su spese tecniche + IVA sul 4%)	€ 2.665,32
Contributo su spese tecniche (4%)	€ 282,28
IVA su forniture e servizi (22%)	€ 542,37
IVA su indagini	€ -
Totale IVA/oneri	€ 14.564,48
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 150.000,00
TOTALE IMPORTO PROGETTO POST GARA	
economie derivanti da ribasso d'asta (1)	€ -
TOTALE GENERALE PROGETTO (2)	

dando atto che l'importo totale di progetto pari a € 150.000,00 risulta interamente accertato al capitolo 9226/03 ed interamente impegnato al capitolo 40126/02;

4. di impegnare, in riferimento all'affidamento di cui al punto 1, la somma di € 121.819,68 (IVA 10% compresa), con imputazione alla Missione 05 Programma 01 Titolo 2 codice piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2022 - 2024, annualità 2022, al capitolo 40126/02 del PEG 2022, denominato "INTERVENTI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE DELLA PASSEGGIATA SETTECENTESCA DI COLLEGAMENTO TRA PALAZZO E REGGIA DUCALE -PARCO DEL CROSTOLO (VEGG.CAP.E.9226 ART.3)", codice progetto S_04901, centro di costo 0232, codice identificativo gara (CIG) 94940745B6, codice unico di progetto (CUP) J82C17000170001, in corrispondenza della prenotazione di impegno nn. 2022/531;

5. di prenotare la spesa di € 2.457,04 per servizi e forniture nell'ambito dei seguenti impegni di spesa:

- quanto a € 239,65 nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2022/531
- quanto a € 2.217,39 nell'ambito dell'impegno di spesa n. 2023/203;

6. di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;

7. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;

8. di disporre l'invio del presente atto al Servizio Finanziario per le procedure di cui all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/00;

9. di disporre infine l'invio del presente atto all'ufficio Contratti per il seguito di competenza.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente