

Proponente: 54.B
Proposta: 2022/1937
del 17/11/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1281
del 30/11/2022

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 32
COMMA 2 DEL D. LGS 50/2016 - DELLA DETERMINA A
CONTRARRE PER L'APPALTO DELLE OPERE DENOMINATE
"CONNESSIONI SOSTENIBILI 3° STRALCIO CUP: J84E18000190009
STR: U_11901

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- Con atto del Sindaco Protocollo 2022/0026647 del 02/02/2022 è stato conferito incarico dirigenziale all'ing. URSULA MONTANARI della responsabilità di direzione del Servizio "Cura della città";
- il Consiglio Comunale con delibera n. 45 del 29/03/2022 dichiarata immediatamente esecutiva, ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e relativi allegati ove, nell'elenco annuale 2022 è stato riproposto l'intervento in oggetto;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 19/4/2022 è stato approvato il PEG 2022 e piano delle performance, prevedendo i seguenti capitoli di bilancio:

Capitolo 9786/7	CONTRIBUTI DA REGIONE RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE-Conessioni sostenibili 3stralcio vegg.U.40006/71
Capitolo 9786/6	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE-Conessioni sostenibili 3stralcio vegg.U.40006/72
<u>Uscita:</u> <u>Missione/Programma10.05</u> <u>Piano Finanziario 2.02.01.09.012</u>	
Capitolo 40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO"CONNESSIONI SOSTENIBILI"3^STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E.9786/7
Capitolo 40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO " CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3^STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E.9786/6
Capitolo 40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO"CONNESSIONI SOSTENIBILI"3^STRALCIO quota di finanziamento COMUNALE

Dato atto che:

- Con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 239 in data 17/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto:
 - a modificare il progetto definitivo dell'opera, già precedentemente approvato con deliberazione della Giunta Comunale I. D. n. 84 del 16/04/2019;
 - ad approvare il progetto esecutivo nel seguente quadro economico:

CODICE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI SINGOLE VOCI (€)	TOTALI (€)
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali	€ 1.764.358,50	
A.2	Oneri per la sicurezza (2%)	€ 20.723,87	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A			€ 1.785.082,37
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A sui LAVORI (10%)	€ 178.508,24	
B.2	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in esecuzione IVA 22% CNPAIA comprese	€ 20.000,00	
B.3	Incentivo per funzioni tecniche dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%) Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	€ 35.701,65	
B.4	Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa	€ 80.107,74	
B.5	Contributo ANAC e pubblicità	€ 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B			€ 314.917,63
TOTALE INTERVENTO			€ 2.100.000,00

costituito dai seguenti elaborati progettuali:

N° Elaborato	TITOLO ELABORATO	Scala
ELABORATI AMMINISTRATIVI		
01	Relazione Tecnica Descrittiva e Quadro Economico	/
02	Computo Metrico Estimativo	/
03	Elenco Prezzi Unitari	/
04	Analisi dei Prezzi	
05	Piano di Sicurezza e Coordinamento	/
06	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto	/
07	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche	/
08	Piano di Manutenzione delle Opere	/
ELABORATI GRAFICI		
Tav. 1	Inquadramento Territoriale	1:30.000
Tav. 2	Rete dei Percorsi Ciclabili	1:30.000
Tav. 3	Planimetria Generale con Strumenti di Pianificazione	1:20.000

Tav. 4	Estratto Catastale	1:2.000
Tav. 5	Planimetria stato attuale	1:500/100
Tav. 6	Planimetria di progetto	1:500/100
Tav. 7	Planimetria Fognatura e Illuminazione Pubblica	1:500
Tav. 8	Particolari Costruttivi	/

stabilendo, con successivo provvedimento dirigenziale, in sede di determina a contrarre, di provvedere all'accertamento delle entrate ed all'assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa, per le risorse erogate dalla Provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna nonché a stabilire le modalità di affidamento dei lavori;

- con determinazione dirigenziale R.U.D. 1236 del 22/11/2022 si è provveduto all'AFFIDAMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DEI LAVORI DI POTENZIAMENTO DELLA RETE CICLABILE COMUNALE E PROVINCIALE CONNESSIONI SOSTENIBILI 3° STRALCIO allo STUDIO PLANUM SRL P. IVA 04480300278 VIA DANIELE MANIN, 53 30174 VENEZIA;
- in data 29/11/2022 lo Studio incaricato della verifica progettuale ha espresso parere positivo, acquisito in atti al P.G. 2022/0274587 evidenziando osservazioni non ostative, con indicazioni conseguenti;
- in particolare come risulta dall'allegato atto di validazione del progetto, redatto ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016 ed acquisito in atti al 2022/0274578 di P.G., sono stati adeguati ed integrati alcuni elaborati progettuali, per aspetti di dettaglio che non alterano la sostanza dell'intervento;
- inoltre, per ciò che concerne una quota di aree non di proprietà comunale evidenziate alla tavola 6 bis, si precisa che sono in fase di predisposizione gli atti di acquisizione mediante accordo bonario e, qualora tali accordi non andassero a buon fine, le lavorazioni insistenti su tali aree saranno realizzate su tratto stradale in continuità, su aree di proprietà comunale;
- Gli elaborati aggiornati ed al presente atto allegati sono i seguenti:

N° Elaborato	TITOLO ELABORATO	Scala
ELABORATI AMMINISTRATIVI		
01	Relazione Tecnica Descrittiva e Quadro Economico	/
02	Computo Metrico Estimativo	/
03	Elenco Prezzi Unitari	/
04	Analisi dei Prezzi	
05	Piano di Sicurezza e Coordinamento	/
06	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto	/
07	Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto Norme Tecniche	/
08	Piano di Manutenzione delle Opere	/
ELABORATI GRAFICI		
Tav. 1	Inquadramento Territoriale	1:30.000
Tav. 2	Rete dei Percorsi Ciclabili	1:30.000
Tav. 3	Planimetria Generale con Strumenti di Pianificazione	1:20.000
Tav. 4	Estratto Catastale	1:2.000
Tav. 5	Planimetria stato attuale	1:500/100
Tav. 6	Planimetria di progetto	1:500/100
Tav. 6bis	Aree da acquisire	1:200
Tav. 7	Planimetria Fognatura e Illuminazione Pubblica	1:500
Tav. 8	Particolari Costruttivi	/
Tav. 9	Particolare tombamento canale Sabbione	1:200/100

Dato atto inoltre che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni il RUP dell'intervento è l'Arch. Paolo Gandolfi;
- l'aliquota IVA da applicare al progetto è del 10% in quanto trattasi di realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi (art. 3 comma 1 lettera f) del DPR 6 giugno 2001 n. 380) inseriti nella Tabella A - Parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento" al n. 127 quinquies.
- I lavori previsti in progetto verranno affidati con le seguenti modalità:
 - "Lavori di realizzazione delle piste ciclopedonali" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120 –

art. 1 comma 2 lettera b da aggiudicare al massimo ribasso da applicare all'elenco prezzi, allegato al presente progetto posto a base di gara – secondo le modalità indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 in data 04/11/2021 recante ADOZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA ;

- il progetto è adeguatamente sviluppato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, Sezione IV.
- Il progetto è stato validato in quanto positivamente verificato, come da relativo verbale, ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

la Legge 11 settembre 2020, n. 120 – art. 1 comma 2 lettera b

l'art. 23 comma 4 del d.lgs 50/2016

Il titolo II Sez- IV del D. PR 207/2010

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

l'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016.

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

DETERMINA

1) di approvare la determina a contrarre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 2 del D. lgs 50/2016, relativa al progetto esecutivo dell'intervento CONNESSIONI SOSTENIBILI 3° STRALCIO CUP: J84E18000190009 STR: U_11901 costituito dagli elaborati tecnici approvati con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 239 in data 17/11/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, articolato nel seguente quadro economico:

CODICE	DESCRIZIONE DELLE VOCI	IMPORTI SINGOLE VOCI (€)	TOTALI (€)
A LAVORI A BASE D'ASTA			
A.1	Lavori di realizzazione delle piste	€ 1.764.358,50	

	ciclopeditoni		
A.2	Oneri per la sicurezza (2%)	€ 20.723,87	
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA A			€ 1.785.082,37
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	I.V.A sui LAVORI (10%)	€ 178.508,24	
B.2	Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza in esecuzione IVA 22% CNPAIA comprese	€ 20.000,00	
B.3	Incentivo per funzioni tecniche dipendenti pubblici Art.113 c.1 D.Lgs 50/2016 (2%) Somme non prescrittive, incentivo subordinato ad approvazione regolamento tematico e rispetto tetto di spesa deputato al finanziamento del salario accessorio	€ 35.701,65	
B.4	Eventuali lavori in economia esclusi dall'appalto, imprevisti e arrotondamenti IVA 22% compresa	€ 80.107,74	
B.5	Contributo ANAC e pubblicit�	€ 600,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE B			€ 314.917,63
TOTALE INTERVENTO			€ 2.100.000,00

e costituito dagli elaborati tecnici elencati in narrativa, al presente atto allegati.

2) di stabilire:

- di affidare i lavori stradali mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge l'11 settembre 2020, n. 120 – art. 1 comma 2 lettera b da aggiudicare al massimo ribasso da applicare all'elenco prezzi, secondo le modalit  indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 in data 04/11/2021 recante ADOZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI PER APPALTI DI LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA ;
- di non procedere al sopralluogo in fase di gara in quanto le aree interessate sono libere ed accessibili.

3) di dare atto che:

- il CPV delle opere da realizzare è: Lavori di costruzione di piste ciclabili (45233162-2) ed il codice CUI L00145920351201900017;
- l'aliquota IVA da applicare al progetto è del 10% in quanto trattasi di realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica che modificano il tessuto urbano con la costruzione di nuovi elementi (art. 3 comma 1 lettera f) del DPR 6 giugno 2001 n. 380) inseriti nella Tabella A - Parte III "Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento" al n. 127 quinquies
- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D lgs. 50/2016 l'appalto è costituito da un complesso di lavorazioni analoghe volte alla costruzione di un unico organismo infrastrutturale, per cui risulta tecnicamente non conveniente il frazionamento su lotti;
- il CIG per lo svolgimento della procedura aperta verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti, UOC Acquisti, appalti e Contratti ed indicato nei documenti di gara.
- Il progetto è stato validato in quanto positivamente verificato, come da relativo verbale, ai sensi dell'art. 26 comma 8 D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 da cui si evince, per ciò che concerne una quota di aree non di proprietà comunale evidenziate alla tavola progettuale 6 bis, che sono in fase di predisposizione atti di acquisizione mediante accordo bonario e, qualora tali accordi non andassero a buon fine, le lavorazioni insistenti su tali aree saranno realizzate su tratto stradale in continuità, su aree di proprietà comunale;
- in conformità al vigente Regolamento dei Contratti, il dirigente del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di Responsabile di Procedimento per le fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

4) Di procedere ai seguenti adempimenti contabili:

Accertamento delle Entrate:

Capitolo 9786/7	CONTRIBUTI DA REGIONE RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralcio vegg.U.40006/71 <u>di cui € 40.000,00 già riscossi nel corso dell'esercizio 2021 per anticipazione di quota parte del contributo</u>	400.000,00
Capitolo 9786/6	CONTRIBUTI DA PROVINCIA RE POTENZIAMENTO RETE CICLABILE- Connessioni sostenibili 3 stralcio vegg.U.40006/72	1.659.774,73

Prenotazione degli impegni di
spesa come da Quadro
Economico da imputarsi come
segue:

Missione/Programma10.05
Piano Finanziario
2.02.01.09.012

Capitolo 40006/71	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO"CONNESSIONI SOSTENIBILI"3^STRALCIO quota di finanziamento REGIONALE VEGG. CAP. E.9786/7	400.000,00
Capitolo 40006/72	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO " CONNESSIONI SOSTENIBILI" 3^STRALCIO quota di finanziamento PROVINCIALE VEGG. CAP. E.9786/6	1.659.774,73

dando atto che giusta deliberazione I.D. n. 239 in data 17/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile si è provveduto alla prenotazione di impegno sul

Capitolo 40006/73	POTENZIAMENTO RETE CICLOPEDONALE PROGETTO"CONNESSIONI SOSTENIBILI"3^STRALCIO quota di finanziamento COMUNALE	per € 40.225,27
-------------------	--	------------------------

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D.Lgs. 267/2000;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE

Ing. Ursula Montanari

