

Proponente: 42.A
Proposta: 2022/2149

del 13/12/2022



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1403

del 14/12/2022

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE
CODICE PROGETTO A_43801 COD. CUP.: J85B22000350005"
APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 2 DEL D. LGS
50/2016 DELLA DETERMINA A CONTRARRE PER L'APPALTO
INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE E
L'ESECUZIONE DELL'OPERA

Premesso che:

- il PNRR, MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), MISURA 3, INVESTIMENTO 3.1 “SPORT E INCLUSIONE SOCIALE”.
- CLUSTER 1: Realizzazione di nuovi impianti: interventi finalizzati a favorire il recupero di aree urbane attraverso la realizzazione di nuovi impianti sportivi, di cittadelle dello sport, di impianti polivalenti indoor e di impianti natatori ha ammesso a finanziamento il progetto del Comune di Reggio Emilia “Nuova cittadella dello Sport di Masone”, intervento che si pone l’obiettivo della costruzione di una nuova Cittadella dello Sport in cui possano svolgersi durante l’intero anno solare molte attività propedeutiche, formative e/o di mantenimento delle discipline sportive regolamentate dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate e dal C.O.N.I., ampliando quindi l’offerta sportiva ora limitata al solo gioco del calcio.
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 29/03/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2022 - 2024 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 16/04/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione risorse finanziarie 2021/23 per macro obiettivi e allegati.
- con deliberazione di Giunta Comunale 2022/65 del 19/04/2022, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il PIANO DELLE PERFORMANCE 2022-2024, DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022 (ART. 169 DEL D.LGS 267/2000) E RELATIVI ALLEGATI;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.178 del 28/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile recante "VARIAZIONE AL BILANCIO 2022-2024, AL D.U.P. E AI RELATIVI ALLEGATI. ULTIMO ASSESTAMENTO" si è approvata la variazione di assestamento e tra gli allegati della quale consta il prospetto del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024, ove nell’elenco annuale 2022, é previsto l’intervento in oggetto:

PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone

codice CUI: L00145920351202200084, codice CUP: J85B22000350005,
codice obiettivo A_43801

RUP: ing. TORREGGIANI ERMES

Importo € 2.5000.000,00

- l'entrata e la spesa per la realizzazione dell'opera sono allocate nei seguenti capitoli del PEG 2022:
 - E 2022 capitolo 9818/5 "PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE Nuova cittadella dello Sport di Masone (vegg cap U 40147/57) per € 2.500.000,00
 - U 2022 capitolo 40147/57 PNRR-M5C2-I3.1 nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE PNRR-M5C2-I3.1 Nuova cittadella dello Sport di Masone (vegg E cap 9818/5) per € 2.500.000,00
- la Giunta Comunale con deliberazione I.D. n. 245 in data 22/11/2022 dichiarata immediatamente eseguibile ha approvato il PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA dell'opera PNRR-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE CODICE PROGETTO A_43801 COD. CUP.: J85B22000350005" .
- con propria determinazione R.U.D. 1332 del 05/12/2022 si è provveduto al CONFERIMENTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA VERIFICA DEI PROGETTI DI FATTIBILITA', DEFINITIVO ED ESECUTIVO del progetto in oggetto a favore alla Società No Gap Controls con sede a Bologna in via Rimini n° 10/B;
- No Gap Controls ha positivamente verificato il progetto di fattibilità tecnico economica, come da allegata relazione.

Dato atto che:

- l'art. 48, D.L. n. 77/21, come convertito dalla Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, prevede la possibilità per le Stazioni appaltanti di assegnare i lavori strumentali alla realizzazione degli interventi PNRR attraverso l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del Codice dei contratti pubblici. L'affidamento può avvenire mediante:

- a) acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
- b) offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.
- Con referto acquisito in atti al PG n 288228 di P.G. del 13/12/2022 è stata trasmessa per l'approvazione la documentazione tutta relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, comprensiva dei documenti relativi all'esperimento della gara di appalto integrato, e più precisamente:
 - 1 EE01 Elenco Elaborati
 - 2 RI01 Relazione Illustrativa (ART. 18 D.P.R. 207/2010)
 - 3 RT01 Relazione Tecnica (ART. 19 D.P.R. 207/2010)
 - 4 SPA01 Studio di Prefattibilità ambientale (ART. 20 D.P.R. 207/2010)
 - 4.1 RT02 Relazione CAM e DNSH
 - 5 RT03 Studi Necessari per una adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera:
 - Elaborati Grafici (ART. 21 D.P.R. 207/2010)
 - 6.1 INQ01 Inquadramento Territoriale
 - 6.2 INQ02 Inquadramento Urbanistico
 - 6.3 SDF01 Planimetria Generale Stato di Fatto 1:1000 e fotografie
 - 6.4 SDF02 Planimetria Generale Stato di Fatto 1:500 e interferenze reti
 - 6.5 PRG01 Planimetria Progetto Generale 1:500
 - 6.6 PRG02 Planimetria Progetto 1:200
 - 6.7 PRG03 Sezione Generale stato di fatto – progetto 1:200
 - 6.8 PRG04 Spazi Spogliatoi e Spazio accoglienza
 - 6.9 PRG05 Pista polivalente con Tendostruttura
 - 6.10 PRG06 Nuovo campo calcio a 7 in erba artificiale
 - 6.11 PRG07 Visualizzazione 3d Generale
 - 6.12 PRG08 Visualizzazione 3d spogliatoi e spazio accoglienza
 - 6.13 PRG09 Planimetria reti e percorsi
 - 7 CSS Calcolo sommario della Spesa
 - 8 QEP Quadro Economico di Progetto
 - 9 CRP Cronoprogramma generale
 - 10 CDP1 Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale parte 1 Amministrativa
 - 10.1 CDP 2_ Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale parte 2 Tecnica
 - 11 SCC 1 Schema di Contratto
 - 12 SIC 1 Documento contenente le prime indicazioni per la stesura dei piani della sicurezza
 - 12.1 PPM Piano Preliminare di Manutenzione dell'opera
 - 13 DCC Determina conclusione conferenza dei servizi
 - 14 OEV offerta economicamente più vantaggiosa
 - 15 Pef Piano Economico di gestione
 - 16 VVA Verbale di Validazione
 - 17 Check list DNSH

progetto articolato nel seguente quadro economico:

A) Lavori a base d'asta:

A.1) Lavori a corpo	Sommano	€ 1.907.305,58	
A.4) Oneri di sicurezza:			
		€ 34.331,50	
B.9) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione		€ 121.273,10	
			€ 2.062.910,18

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.17) I.V.A. e altre imposte e contributi dovuti per legge su importo lavori A) (10%)		€ 194.163,71	
B.9).1 Oneri Previdenziali 4% su spese tecniche prog Def, Esec, CSP		€ 4.850,92	
B.9).2 IVA 22% su spese tecniche prog. Def, Esec, CSP		€ 27.747,29	
B.3) Rilievi, accertamenti (sorveglianza archeolog.)		€ 2.049,18	
B.3.1) IVA 22% su Rilievi, accertamenti (sorveglianza archeolog.)		€ 450,82	
B.6) Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 12.295,08	
B.6.2) IVA 22% su Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 2.704,92	
B.9E) Spese tecniche per collaudo statico, CSE, APE scia VVFF ,altro		€ 53.000,00	
B.9E).1 Oneri Previdenziali 4% su spese tecniche Collaudo CSE, APE, VVFF, altro		€ 2.120,00	
B.9E).2 IVA 22% su spese tecniche Collaudo, CSE, APE, VVFF, altro		€ 12.126,40	
B.10) Inc. funz. tecn. art. 113 comma 2 d.lgs. 50/2016 (max 1,60% di A+B.17):1,12%		€ 25.629,61	
B.11) Polizze ass dip. incaricati della progettazione, ex art. 24 comma 4 d.lgs. 50/2016		€ 1.000,00	
B.13) Spese verifica e validazione progetto ex art. 26 comma 5 con iva 22% e cassa		€ 41.000,00	
B.13) Cassa 4% su Spese verifica e validazione progetto ex art. 26 comma 5		€ 1.640,00	
B.13.1) IVA 22% su Spese verifica e validazione progetto ex art. 26 comma 5		€ 9.380,80	
B.15) Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara (max 0,5% di A+B.17):		€ 1.639,34	
B.15.1) IVA 22% su Spese di pubblicazione bandi e avvisi di gara		€ 360,66	
B.18) Contributo CIG		€ 600,00	
B.21) Imprevisti, mod e var. sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106		€ 40.301,00	
B.21.1) IVA 10% su Imprevisti, mod e var. sopravvenienti in corso d'opera ex art. 106 iva 10%		€ 4.030,10	€ 437.089,82
		€ 2.500.000,00	€ 2.500.000,00

- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016 il progetto è validabile, in quanto positivamente verificato, come da allegato referto.

Ritenuto pertanto di provvedere all'approvazione della determina a contrarre per l'affidamento in appalto delle opere in oggetto.

Visti:

l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

l'art. 26 comma 8 del D. Lgs 50/2016

l'art. 48, D.L. n. 77/21, come convertito dalla Legge n. 29 luglio 2021, n. 108

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

1) di approvare la documentazione tecnica completa relativa al progetto di fattibilità tecnico economica ed all'indizione della gara di appalto dell'intervento "PNRR-M5C2-I3.1 NUOVA CITTADELLA DELLO SPORT DI MASONE CODICE PROGETTO A_43801 COD. CUP.: J85B22000350005" articolata negli elaborati elencati in narrativa al presente atto allegati;

2) di stabilire quanto segue:

- di indire gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016 per l'affidamento di progettazione ed esecuzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, D.L. n. 77/21, come convertito dalla Legge n. 29 luglio 2021, n. 108, con:
 - acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta;
 - affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. lgs 50/2016, secondo il disciplinare al presente atto allegato (OEV);
- il CPV delle opere da realizzare è: 45212220-4 - Lavori di costruzione di impianti sportivi polivalenti;
- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del D lgs. 50/2016 l'appalto è costituito da un complesso di lavorazioni analoghe, per cui risulta tecnicamente ed economicamente non conveniente il frazionamento su lotti;
- il CIG per lo svolgimento della procedura aperta verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti, UOC Acquisti, appalti e Contratti ed indicato nei documenti di gara.

3) di dare atto che:

- l'aliquota IVA da applicare all'intervento è del 10% in quanto trattasi di realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria per realizzazione impianti sportivi di quartiere (tabella A, allegata al Dpr 633/1972 - parte terza, numero 127-quinquies).

- all'opera sono stati attribuiti i seguenti codici identificativi in sede di bilancio 2022 – 2024:
 - codice CUI: L00145920351202200084
 - codice CUP: J85B22000350005
 - Codice str: A_43801
- in conformità al vigente Regolamento dei Contratti, il dirigente del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di Responsabile di Procedimento per le fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.

4) Di provvedere ai seguenti adempimenti contabili:

- accertamento dell'entrata di € 2.447.979,20 sul bilancio per l'esercizio 2022 Piano Finanziario 4.02.01.01.001 capitolo 9818/5 "PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE- PNRR-M5C2-I3.1 Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE Nuova cittadella dello Sport di Masone (vegg cap U 40147/57), dando atto che con precedente provvedimento si è provveduto all'accertamento di quota parte dell'entrata complessiva di € 2.500.000,00 per € 52.020,80;
- prenotazione della spesa di € 2.447.979,20 sul bilancio per l'esercizio 2022 Piano Finanziario 2.02.01.09.016 capitolo 40147/57 del PEG 2022 "PNRR-M5C2-I3.1 intervento nell'ambito PNRR SPORT E INCLUSIONE SOCIALE: Nuova cittadella dello Sport di Masone (vegg E cap 9818/5)" dando atto che con precedente provvedimento si è provveduto all'impegno di quota parte della spesa complessiva di € 2.500.000,00 per € 52.020,80.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ermes Torreggiani