

Proponente: 42.A
Proposta: 2023/990

del 08/06/2023



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1008

del 08/06/2023

INGEGNERIA - EDIFICI

Dirigente: TORREGGIANI Ing. Ermes

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D. LGS. 50/2016 PER LAVORI DI COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE (MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 1.2) E PIANO DI RIGENERAZIONE URBANA (MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto P.G. n. 90567 del 28/05/2020 il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziali all'ing. Ermes Torreggiani, per la direzione del Servizio "Ingegneria Edifici" del Comune di Reggio Emilia, a decorrere dal 01/06/2020;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 156 del 22/10/2020 è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 209 del 13/10/2022 è stato adottato lo Schema del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023/2025 ed elenco annuale riferito all'anno 2023;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con deliberazione di Giunta Comunale – ID n. 2 del 12/01/2023 – è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025 – Assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi ai sensi dell'art. 169, commi 1 e 2, del D. Lgs 267/2000 s.m.i..

Considerato che:

- il Comune di Reggio Emilia ha visto ammessi a finanziamento alcuni interventi nell'ambito di due distinte linee di finanziamento del Piano di Ripresa e Resilienza:

Il “Piano di estensione del tempo pieno e mense” è inserito, quale Investimento 1.2, all'interno della Missione 4: “Istruzione e ricerca” - Componente 1: “Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università” - Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di

istruzione e formazione” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia, approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

nell’ambito del quale il Comune di Reggio Emilia ha visto ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

1. Piano Mense:

1.1 - PNRR-M4C1–I1.2 Scuola Primaria Valeriani Cadè - Nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010 - CUP J83D22000210006

1.2 - PNRR-M4C1–I1.2 Scuola primaria Dall’Aglione: Nuova mensa nell’area cortiliva della scuola - CUP J85E22000470001

1.3 - PNRR-M4C1–I1.2 Scuola Primaria Marconi – Nuova mensa nell’area cortiliva della scuola - CUP J81B22002190001

1.4 - PNRR-M4C1–I1.2 Scuola Primaria Boiardo Bagno – Nuova mensa con ampliamento edificio esistente - CUP J84E22000210006

si pongono come obiettivo quello di dotare alcune scuole primarie esistenti di nuovi servizi di mensa per consentire l’attivazione del tempo pieno, ovvero di implementare e adeguare servizi di mensa esistenti.

In particolare, detti interventi sono riconducibili alle tipologie di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- costruzione di nuovi volumi nell’area cortiliva o in ampliamento/sopraelevazione di edifici scolastici esistenti da destinare a mensa scolastica;
- riconversione di spazi inutilizzati esistenti da destinare a mensa scolastica.

Il “Piano di rigenerazione urbana” è inserito, quale Investimento 2.1, all’interno della Missione 5 - Componente 2 - Ambito di intervento 1: *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione degrado sociale”* del Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio UE ECOFIN del 13 luglio 2021.

nell'ambito del quale il Comune di Reggio Emilia ha visto ammessi a finanziamento i seguenti interventi:

2.1 - PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riqualficazione delle attrezzature collettive di quartiere. Intervento straordinario sul teatro Piccolo Orologio - CUP J84E21002030001

2.2 - PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex-palestra in Via Galliano - CUP J87H21003240001

2.3 - PNRR-M5C2-I2.1 Riqualficazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riqualficazione dei Chiostrì di San Domenico, primo stralcio - CUP J84E21002040001

2.4 - PNRR-M5C2-I2.1 Riqualficazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riqualficazione dei Chiostrì di San Domenico, secondo stralcio - CUP J84E21002050001

si pongono come obiettivo quello di ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive.

- A partire dall'anno 2018 l'Amministrazione Comunale ha optato per selezionare gli operatori economici incaricati dello svolgimento di lavori pubblici, sia di natura ordinaria che straordinaria mediante appalti affidati secondo la fattispecie prevista dal D. lgs, 50/2016 all'art. 54 e definito "Accordo

Quadro”, come disciplinato dal comma 3, cioè concluso con un solo operatore economico.

- L'autorità Nazionale Anticorruzione come risulta dalle FAQ aggiornate al 12/09/2022, risposta 7, ha chiarito che gli accordi quadro possono essere applicati a tutti i tipi di appalto, essendo venute meno nel decreto legislativo 50/2016 le precedenti limitazioni (D Lgs 163/2006) ai soli lavori di manutenzione

- *lo strumento dell'accordo quadro risponde proprio all'esigenza della stazione appaltante di non obbligarsi fin da principio alla realizzazione completa del programma negoziale, riservandosi di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei successivi affidamenti in base alla disponibilità finanziarie ed alle concrete esigenze di servizio, fermo restando l'obbligo di osservare le condizioni contrattuali fissate nell'accordo quadro. Inoltre le caratteristiche appena evidenziate dell'istituto consentono di procedere all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, purchè sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite mediante procedura di evidenza pubblica.*

- *La CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA Del/Par n.77 /2018, rispondendo a precisi quesiti in merito all'appalto mediante accordo quadro, specifica in particolare per ciò che concerne gli aspetti contabili connessi alle procedure di individuazione del contraente, specifica, tra l'altro, che:*

l'accordo-quadro realizza un pactum de modo contrahendi, consiste cioè in un contratto “normativo” dal quale non scaturiscono effetti reali o obbligatori, ma la cui efficacia consiste nel “vincolare” la successiva manifestazione di volontà contrattuale delle stesse parti (ANAC, AG n. 8, 22 giugno 2011). Esso, cioè, stabilisce come verranno stipulati i successivi contratti attuativi (contratti applicativi) riguardanti un determinato bene della vita e lasciano all'individuazione operata da una delle parti la determinazione del se, quando e quantum. Dal punto di vista del diritto amministrativo, esso corrisponde ad una procedura ad evidenza pubblica che individua il soggetto di tali future contrattazioni e le condizioni della piattaforma preparatoria all'affidamento di uno o più appalti successivi.

Non realizza di per sé, dunque, un affidamento come le altre procedure, ma il titolo per una serie successiva di affidamenti diretti, esaurendo a monte, e per una determinata base di valore, la fase competitiva per l'aggiudicazione futura di tali contratti attuativi. Infatti, in base al contratto normativo, «vengano posti in essere [...] dei contratti applicativi non autonomi, il cui oggetto è solamente determinabile, in applicazione del contenuto prefissato nell'accordo medesimo. [Dallo stesso] discendono non già obblighi esecutivi e neppure un obbligo a contrarre (pactum de contrahendo), bensì l'unico obbligo, nel caso in cui l'amministrazione si determini a contrarre, di applicare al futuro contratto (o alla serie di futuri contratti) le condizioni

contrattuali predefinite nell'accordo quadro (pactum de modo contrahendi)[...] (Deliberazione 20 febbraio 2007, n. 40).»

Ne consegue che la stipulazione dell'accordo quadro o la previsione di una sua stipulazione, in quanto non costituisce titolo per il sorgere di obbligazioni pecuniarie, non consente di impegnare e pagare con imputazione all'esercizio cui lo stanziamento si riferisce (art. 183 TUEL). Dunque, né in fase di previsione, né in fase di esecuzione, la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura per la scelta del contraente, in sé, legittima l'inserimento di appositi stanziamenti in bilancio, ma ad essere oggetto di considerazione, previsione e di eventuale impegno devono essere i contratti attuativi che si prevede di porre in essere ed il loro valore, per cui è necessario provvedere ad apposite e congrue previsioni di bilancio.

Tali previsioni devono essere proporzionate al valore a base d'asta della procedura che si intende intraprendere per la scelta del contraente.

omissis

l'iscrizione in bilancio come l'assunzione di impegno o la sola prenotazione, presuppongono che il contratto che si prevede di stipulare, e per cui è iniziata una procedura di selezione del contraente, determini l'insorgenza di obbligazioni.

Ancora una volta, dunque, non è la stipulazione dell'accordo quadro o la procedura di scelta del contraente a fare sorgere l'obbligo di adempimenti contabili, bensì il correlato contratto attuativo.

L' Accordo Quadro ha pertanto la finalità di regolamentare affidamenti specifici derivati (contratti specifici) durante il periodo previsto per la durata dell'accordo e che saranno volti all'esecuzione di singoli interventi puntuali; i contratti specifici, nel rispetto delle norme generali fissate dal capitolato speciale, individueranno nel dettaglio le regole esecutive del singolo intervento.

Dato atto che:

- Il Servizio Ingegneria Edifici ha elaborato la proposta di affidamento mediante accordo quadro dei **LAVORI PER LA COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** , costituita dai seguenti elaborati
 - a.a.1. Relazione generale
 - a.a.2. Capitolato speciale d'appalto e Schema di Contratto
 - a.a.3. Schema di contratto specifico – Interventi del “Piano mense”
 - a.a.4. Schema di contratto specifico – Interventi del “Piano rigenerazione urbana”
 - a.a.5. Tabella di incidenza categorie SOA
 - a.a.6. Prezzi di base per offerta economica ed Elenco Prezzi Integrativo

- a.a.7. Scheda tecnica Intervento 1.1 (PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Valeriani Cadè - Nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010) CUP J83D22000210006
 - a.a.8. Scheda tecnica Intervento 1.2 (PNRR-M4C1-I1.2 Scuola primaria Dall'Aglio: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola) CUP J85E22000470001
 - a.a.9. Scheda tecnica Intervento 1.3 (PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Marconi – Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola) CUP J81B22002190001
 - a.a.10. Scheda tecnica Intervento 1.4 (PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Boiardo Bagno – Nuova mensa con ampliamento edificio esistente) CUP J84E22000210006
 - a.a.11. Scheda tecnica Intervento 2.1 (PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riqualificazione delle attrezzature collettive di quartiere. Intervento straordinario sul teatro Piccolo Orologio) CUP J84E21002030001
 - a.a.12. Scheda tecnica Intervento 2.2 (PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex-palestra in Via Galliano) CUP J87H21003240001
 - a.a.13. Scheda tecnica Intervento 2.3 (PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio) CUP J84E21002040001
 - a.a.14. Scheda tecnica Intervento 2.4 (PNRR-M5C2-I2.1 Riqualificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riqualificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio) CUP J84E21002050001
 - a.a.15. Cronoprogramma di massima degli interventi specifici
- Gli interventi sopra descritti fruiscono di specifici finanziamenti nell'ambito del Piano di Ripresa e Resilienza riconducibili ai seguenti decreti di assegnazione:
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di questa Amministrazione relativamente alla linea progettuale Missione 4 *“Istruzione e Ricerca”* – Componente 1 *“Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università”* – Ambito di intervento 1: *“Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione”* - Investimento 1.2 *“Piano di estensione del tempo pieno e mense”* (M4.C1- I1.2);
 - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di questa Amministrazione relativamente alla linea progettuale Missione 5 *“Inclusione e Coesione”*, Componente 2 *“Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”*, Investimento 2.1 *“Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”* (M5.C2- I2.1)

Urbana	Domenico, primo stralcio		
	Riqualificazione e rigenerazione urbana centro storico – Riqualificazione Chiostri San Domenico, secondo stralcio	€ 247.933,88	€ 272.727,27
	TOTALE	€ 3.868.022,94	€ 4.254.825,23

Precisato che:

- La fattispecie contrattuale dell'accordo quadro è definibile quale contratto normativo finalizzato alla fissazione del contenuto di futuri contratti specifici che la stazione appaltante si riserva di stipulare o meno, pertanto l'importo complessivo è presunto, non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti specifici fino a quella concorrenza, e non costituisce per l'impresa selezionata minimo garantito.
- Tutti gli interventi oggetto dell'accordo sono predeterminati nel numero, come in precedenza dettagliato e il termine dell'accordo quadro è stabilito al 30/06/2026, salvo proroghe.
- la procedura di attivazione degli interventi previsti in accordo quadro consiste nell'approvazione dei singoli progetti esecutivi (contestualmente corredati delle necessarie imputazioni contabili) e dal successivo affidamento al soggetto individuato mediante appalto di accordo quadro. Tale affidamento verrà perfezionato con sottoscrizione di contratto specifico stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.

Dato atto inoltre che:

- i Responsabili del Procedimento dei singoli interventi sono già stati nominati come segue:
 - PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Valeriani Cadè - Nuova mensa mediante riconversione degli spazi inutilizzati al piano primo del corpo di fabbrica in ampliamento costruito nel 2010: RUP arch. Giorgia Lombardini, nominata con Atto Dirigenziale n. 2183 di RUAD del 14/12/2022
 - PNRR-M4C1-I1.2 Scuola primaria Dall'Aglio: Nuova mensa nell'area cortiliva della scuola: RUP arch. Giovanni Gherpelli, nominato con Atto Dirigenziale n. 387 di RUAD del 03/03/2023

- PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Marconi – Nuova mensa nell’area cortiliva della scuola: RUP geom. Cristina Bondavalli, nominata con Atto Dirigenziale n. 387 di RUAD del 03/03/2023
 - PNRR-M4C1-I1.2 Scuola Primaria Boiardo Bagno – Nuova mensa con ampliamento edificio esistente: RUP geom. Cristina Bondavalli, nominata con Atto Dirigenziale n. 387 di RUAD del 03/03/2023
 - PNRR-M5C2-I2.1 Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riquilificazione delle attrezzature collettive di quartiere. Intervento straordinario sul teatro Piccolo Orologio: RUP arch. Giorgia Lombardini, nominata con Atto Dirigenziale n. 2183 di RUAD del 14/12/2022
 - PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – ristrutturazione ex-palestra in Via Galliano: RUP arch. Giorgia Lombardini, nominata con Atto Dirigenziale n. 2183 di RUAD del 14/12/2022
 - PNRR-M5C2-I2.1 Riquilificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riquilificazione dei Chiostri di San Domenico, primo stralcio: RUP ing. Matteo Tanzi, nominato con Atto Dirigenziale n. 2183 di RUAD del 14/12/2022
 - PNRR-M5C2-I2.1 Riquilificazione e rigenerazione urbana del quadrante nord-est del centro storico di Reggio – Riquilificazione dei Chiostri di San Domenico, secondo stralcio: RUP ing. Matteo Tanzi, nominato con Atto Dirigenziale n. 2183 di RUAD del 14/12/2022
- l’accordo quadro è su lotto unico verrà affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 50/2016 e sarà aggiudicato al massimo ribasso da applicare al seguente sistema di prezziari:
 - Prezzario dei lavori pubblici delle Regione Emilia Romagna approvato con DGR n° 462 del 27/03/2023 e pubblicato sul BURER parte seconda n° 114 del 08/05/2023, o comunque aggiornato alla data della sottoscrizione di ciascun contratto specifico;
 - Prezzario DEI in vigore;
 - Elenco prezzi integrativo

- analisi prezzi derivanti da indagini di mercato

Ritenuto pertanto di procedere alla selezione mediante accordo quadro dell'operatore economico cui affidare i **LAVORI PER LA COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** valido a tutto il 30/06/2026.

Visti:

- gli artt. 54 comma 3, 36 comma 9 bis, 60 e 95 del D. lgs, 50/2016,
- Decreto Semplificazioni 120/2020 e s.m.i. art 1 comma 3
- l'art. 59 dello Statuto Comunale,
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi ;

DETERMINA

1) di procedere alla attivazione della procedura di gara mediante accordo quadro **valido a tutto il 30/06/2026 salvo proroghe** da stipulare con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016, cui affidare i **LAVORI PER LA COSTRUZIONE, CONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA** per gli **interventi elencati in narrativa di cui alle allegate schede tecniche**, dettagliati nel seguente quadro riepilogativo degli importi:

	Intervento PNRR	Importo stimato lavori	Importo massimo stimato lavori (+10%)
Piano Mensile	Scuola primaria Valeriani Cadè: Nuova mensa mediante riconversione spazi	€ 244.134,59	€ 268.548,05
	Scuola primaria Dall'Aglio: Nuova mensa nell'area cortiliva	€ 394.163,19	€ 433.579,51
	Scuola primaria Marconi – Nuova mensa nell'area cortiliva	€ 425.526,73	€ 468.079,40
	Scuola primaria Boiardo Bagno – Nuova mensa con ampliamento	€ 376.000,00	€ 413.600,00
Piano Rigenereazione	Quartiere Regina Pacis / Orologio – Riqualficazione teatro Piccolo Orologio	€ 825.553,80	€ 908.109,18
	Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra via Galliano	€ 1.065.454,55	€ 1.172.000,01
	Riqualficazione e rigenerazione urbana centro	€ 289.256,20	€ 318.181,82

e Urba na	storico – Riqualficazione Chiostri San Domenico, primo stralcio		
	Riqualficazione e rigenerazione urbana centro storico – Riqualficazione Chiostri San Domenico, secondo stralcio	€ 247.933,88	€ 272.727,27
	TOTALE	€ 3.868.022,94	€ 4.254.825,23

ed articolato negli elaborati elencati in premessa che si intendono con il presente atto integralmente approvati, come da istanza dei RUP acquisita in atti al PG 2023/147869.

2) Di dare atto che:

- i Responsabili Unici del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 dei singoli interventi sono già stati nominati come in premessa dettagliato;
- trattandosi nella fattispecie di affidamento di contratto di natura normativa, l'importo complessivo dei lavori è presunto, non impegna la stazione appaltante a procedere ad affidamenti derivati fino a quella concorrenza, e non costituisce per l'affidatario selezionato minimo garantito;
- la procedura di attivazione degli interventi previsti in accordo quadro consiste nell'approvazione dei singoli progetti esecutivi (contestualmente corredati delle necessarie imputazioni contabili) e dal successivo affidamento al soggetto individuato mediante appalto di accordo quadro. Tale affidamento verrà perfezionato con sottoscrizione di contratto specifico stipulato mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- agli interventi oggetto dell'accordo quadro è applicabile la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. lgs 50/2016 ricorrendo le condizioni di applicabilità previste dal vigente regolamento in materia approvato con Delibera di Giunta ID 242 del 16/12/2021 e s.m.i.;
- l'accordo quadro verrà affidato mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs 50/2016, aggiudicata al massimo ribasso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016, in considerazione della peculiarità della tipologia di gara il cui oggetto non risulta determinato a priori in tutti i suoi aspetti, da applicare sul seguente sistema di prezzari:
 - Prezzario dei lavori pubblici delle Regione Emilia Romagna approvato con DGR n° 462 del 27/03/2023 e pubblicato sul BURER parte seconda n° 114

del 08/05/2023, o comunque aggiornato alla data della sottoscrizione di ciascun contratto specifico;

- Prezzario DEI in vigore;
 - Elenco prezzi integrativo
 - analisi prezzi derivanti da indagini di mercato
- L'aliquota IVA da applicare ai lavori sarà quella definita in sede di approvazione di ciascun progetto esecutivo;
 - il ribasso offerto dall'affidatario sarà inserito nel q.e. di ciascun progetto specifico, al momento dell'affidamento dello stesso, andando a costituire una voce delle "somme a disposizione";
 - in conformità al vigente Regolamento dei Contratti, il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di Responsabile di Procedimento per le fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione.
 - Il CPV delle opere da realizzare é: 45454000-4
 - il CIG per lo svolgimento della procedura aperta verrà assunto in collaborazione con il Servizio Appalti, UOC Acquisti, appalti e Contratti ed indicato nei documenti di gara.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Erme Torreggiani