

Proponente: 45.C
Proposta: 2023/1239

del 19/07/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.A.D. 1247

del 19/07/2023

U.D.P. AMBIENTE, ENERGIA, SOSTENIBILITA'

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: CORREZIONE PER MERO ERRORE MATERIALE DEI SEGUENTI DOCUMENTI APPROVATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE 669 DEL 28/06/2023:

- 1) ALLEGATO A_2 DISCIPLINARE DI SERVIZIO INTERVENTO A_46101 J88G22000110006 PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - " AREA EX MACELLO TECTON"
- 2) ALLEGATO B_2 DISCIPLINARE D'INCARICO INTERVENTO A_46201 J88G22000120006 PNRR-M2C4-I3.4 Siti orfani da riqualificare - " AREA PRODUTTIVA POLIFUNZIONALE GOLD" .

Premesso che:

- Con riferimento all'allegato A_2 è palesemente errata la numerazione dei punti elencati a partire dal seguito del punto 4. il cui successivo ripete il punto 3. anziché proseguire con il 5. Questo comporta che tutto il seguito della numerazione sia errata fino all'ultimo punto;
- Con riferimento all'allegato B_2 è palesemente errata la numerazione dei punti elencati a partire dal seguito del punto 5. il cui successivo ripete il punto 4. anziché proseguire con il 6. Questo comporta che tutto il seguito della numerazione sia errata fino all'ultimo punto;
- I riferimenti contenuti nell'art. 5 ai punti errati elencati nell'art. 3 sono errati di conseguenza ed occorre apportarne le correzioni prima della stipula del contratto,

Dato atto delle correzioni agli articoli 3 e 5 dell'allegato A_2 come segue:

Art. 3

Modalità di esecuzione dell'incarico

Nell'esecuzione del presente incarico SGI Ingegneria Srl si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- del DM MITE del 4 Agosto 2022 n. 301;
- del principio DNSH individuato dal sopra citato Regolamento;
- del D. Lgs. 81/2008;
- del D. Lgs. 50/2006 e relative disposizioni attuative;
- della Linea Guida 44/DT "Metodologia per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati" Rev. 0. approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-2020-157 del 19/02/2020;
- LINEE-GUIDA per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio Rev. Dicembre 202;
- della legge 257/1992 e relativi decreti attuativi, con specifico riferimento all'Allegato 1 del DM 14.05.1996;

La prestazione professionale comprende:

1. verificare l'attualità del piano di caratterizzazione approvato con atto 191 del 30/03/2009 apponendovi le eventuali integrazioni ed aggiornamenti e, per questo, identificando le necessità di ulteriori indagini;
2. qualora necessario, redigere le specifiche tecniche e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio di esecuzione delle eventuali indagini di cui sopra;
3. supportare l'Amministrazione comunale nella verifica in campo (Direzione operativa di cantiere) della corretta esecuzione delle eventuali indagini (indagini terreni, acque sotterranee);

4. la redazione della Relazione tecnica descrittiva di tutte le indagini eseguite e formulazione del modello concettuale specifico;
- 3 5. la redazione dell'Analisi di Rischio se richiesto dalla conferenza dei servizi o valutata l'opportunità da parte del Comune di Reggio Emilia;
- 4 6. la redazione del progetto operativo di bonifica ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 del sito "Ex Macello - Tecton" nella parte di proprietà comunale, comprensivo delle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico da considerarsi assimilabile al progetto definitivo;
- 5 7. sopralluoghi e partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi sia presso la sede ARPAE che, eventualmente, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 6 8. redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento del progetto operativo di bonifica, che saranno richieste in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;
- 7 9. stesura definitiva del progetto operativo di bonifica, da considerarsi assimilabile al progetto definitivo, con il recepimento delle eventuali prescrizioni della determina dirigenziale ARPAE;
- 8 10. la redazione del Progetto Esecutivo;
- 9 11. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 10 12. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.

Durante tutto l'incarico il SGI Ingegneria Srl si rappresenterà direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento, obbligandosi a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del servizio.

Art. 5

Durata del contratto e penalità

L'Analisi di Rischio (punto 2 5 dell'art. 3) deve essere consegnata entro 30 giorni dalla consegna delle eventuali analisi chimiche della campagna di indagini integrative.

Il progetto operativo di bonifica (punto 3 6 dell'art. 3) deve essere consegnato entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi dell'Analisi di Rischio.

Il progetto definitivo/esecutivo degli interventi, compreso piano di sicurezza e di coordinamento (punti 6 9, 7 10 e 8 11 dell'art. 3) devono essere consegnati entro 60 giorni dalla firma della convenzione dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del Progetto Operativo di Bonifica.

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili ad SGI Ingegneria Srl, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione comunale potrà ritenersi libera da ogni impegno verso SGI Ingegneria Srl senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

Dato atto delle correzioni agli articoli 3 e 5 dell'allegato B_2 come segue:

Art. 3

Nell'esecuzione del presente incarico SGI Ingegneria Srl si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- del DM MITE del 4 Agosto 2022 n. 301;
- del principio DNSH individuato dal sopra citato Regolamento;
- del D. Lgs. 81/2008;
- del D. Lgs. 50/2006 e relative disposizioni attuative;
- della Linea Guida 44/DT "Metodologia per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati" Rev. 0. approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-2020-157 del 19/02/2020;
- della legge 257/1992 e relativi decreti attuativi, con specifico riferimento all'Allegato 1 del DM 14.05.1996;

La prestazione professionale comprende:

1. integrazione ed eventuale aggiornamento del Piano di caratterizzazione, approvato il 6 maggio 2006 dal Comune di Reggio Emilia, alla luce delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione;
2. eventuale redazione delle specifiche tecniche e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio di esecuzione delle indagini;
3. supportare l'Amministrazione comunale nella verifica in campo (Direzione operativa di cantiere) della corretta esecuzione delle eventuali indagini (indagini terreni, acque sotterranee);
4. la redazione della Relazione tecnica descrittiva di tutte le indagini eseguite e formulazione del modello concettuale specifico;
5. la redazione dell'analisi di rischio se richiesto dalla conferenza dei servizi o valutata l'opportunità da parte del Comune di Reggio Emilia;
- 4 6. la redazione del progetto operativo di bonifica ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 del sito "GOLD" nella parte di proprietà comunale, comprensivo delle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico da considerarsi assimilabile al progetto definitivo;
- 5 7. sopralluoghi e partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi sia presso la sede ARPAE che, eventualmente, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 6 8. redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento del progetto operativo di bonifica, che saranno richieste in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;
- 7 9. stesura definitiva del progetto operativo di bonifica, da considerarsi assimilabile al progetto definitivo, con il recepimento delle eventuali prescrizioni della determina dirigenziale ARPAE;
- 8 10. la redazione del Progetto Esecutivo;
- 9 11. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- 10 12. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Durante tutto l'incarico il SGI Ingegneria Srl si rappporterà direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento, obbligandosi a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del servizio.

Art. 5

Durata del contratto e penalità

L'Analisi di Rischio (punto 2 5 dell'art. 3) deve essere consegnata entro 30 giorni dalla consegna delle eventuali analisi chimiche della campagna di indagini integrative.

Il progetto operativo di bonifica (punto 3 6 dell'art. 3) deve essere consegnato entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi dell'Analisi di Rischio.

Il progetto definitivo/esecutivo degli interventi, compreso piano di sicurezza e di coordinamento (punti 6 9, 7 10 e 8 11 dell'art. 3) devono essere consegnati entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del Progetto Operativo di Bonifica.

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili ad SGI Ingegneria Srl, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione comunale potrà ritenersi libera da ogni impegno verso SGI Ingegneria Srl senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

Visto l'art. 107 del D. LGS 18 agosto 2000, n. 267 TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI

ATTESO che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000,

DETERMINA

DI PROCEDERE alla correzione per mero errore materiale dei seguenti documenti approvati con determina dirigenziale 669 del 28/06/2023:

- 1) Allegato A_2 disciplinare di servizio intervento a_46101 j88g22000110006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - " area ex macello Tecton"
- 2) Allegato B_2 disciplinare d'incarico intervento a_46201 j88g22000120006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - "area produttiva polifunzionale GOLD", sostituendo i rispettivi artt. 3 e 5 con i seguenti:

Allegato A_2 disciplinare di servizio intervento a_46101 j88g22000110006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - " area ex macello Tecton"

Art. 3

Modalità di esecuzione dell'incarico

Nell'esecuzione del presente incarico SGI Ingegneria Srl si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- del DM MITE del 4 Agosto 2022 n. 301;*
- del principio DNSH individuato dal sopra citato Regolamento;*
- del D. Lgs. 81/2008;*
- del D. Lgs. 50/2006 e relative disposizioni attuative;*
- della Linea Guida 44/DT "Metodologia per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati" Rev. 0. approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-2020-157 del 19/02/2020;*
- LINEE-GUIDA per la Valutazione dello stato di conservazione delle Coperture in Cemento-Amianto e per la Valutazione del rischio Rev. Dicembre 202;*
- della legge 257/1992 e relativi decreti attuativi, con specifico riferimento all'Allegato 1 del DM 14.05.1996;*

La prestazione professionale comprende:

- 1. verificare l'attualità del piano di caratterizzazione approvato con atto 191 del 30/03/2009 apponendovi le eventuali integrazioni ed aggiornamenti e, per questo, identificando le necessità di ulteriori indagini;*
- 2. qualora necessario, redigere le specifiche tecniche e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio di esecuzione delle eventuali indagini di cui sopra;*
- 3. supportare l'Amministrazione comunale nella verifica in campo (Direzione operativa di cantiere) della corretta esecuzione delle eventuali indagini (indagini terreni, acque sotterranee);*
- 4. la redazione della Relazione tecnica descrittiva di tutte le indagini eseguite e formulazione del modello concettuale specifico;*
- 5. la redazione dell'Analisi di Rischio se richiesto dalla conferenza dei servizi o valutata l'opportunità da parte del Comune di Reggio Emilia;*
- 6. la redazione del progetto operativo di bonifica ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 del sito "Ex Macello - Tecton" nella parte di proprietà comunale, comprensivo delle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico da considerarsi assimilabile al progetto definitivo;*
- 7. sopralluoghi e partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi sia presso la sede ARPAE che, eventualmente, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;*
- 8. redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento del progetto operativo di bonifica, che saranno richieste in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;*
- 9. stesura definitiva del progetto operativo di bonifica, da considerarsi assimilabile al progetto definitivo, con il recepimento delle eventuali prescrizioni della determina dirigenziale ARPAE;*
- 10. la redazione del Progetto Esecutivo;*
- 11. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento*
- 12. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.*

Durante tutto l'incarico il SGI Ingegneria Srl si rapporterà direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento, obbligandosi a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento

qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del servizio.

Art. 5

Durata del contratto e penalità

L'Analisi di Rischio (punto 5 dell'art. 3) deve essere consegnata entro 30 giorni dalla consegna delle eventuali analisi chimiche della campagna di indagini integrative.

Il progetto operativo di bonifica (punto 3 6 dell'art. 3) deve essere consegnato entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi dell'Analisi di Rischio.

Il progetto definitivo/esecutivo degli interventi, compreso piano di sicurezza e di coordinamento (punti 9, 10 e 11 dell'art. 3) devono essere consegnati entro 60 giorni dalla firma della convenzione dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del Progetto Operativo di Bonifica.

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili ad SGI Ingegneria Srl, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione comunale potrà ritenersi libera da ogni impegno verso SGI Ingegneria Srl senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

Allegato B_2 disciplinare d'incarico intervento a_46201 j88g22000120006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - "area produttiva polifunzionale GOLD"

Art. 3

Nell'esecuzione del presente incarico SGI Ingegneria Srl si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile del Procedimento seguendone le relative istruzioni.

Le prestazioni dovranno essere svolte nel rispetto:

- del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio;*
- del DM MITE del 4 Agosto 2022 n. 301;*
- del principio DNSH individuato dal sopra citato Regolamento;*
- del D. Lgs. 81/2008;*
- del D. Lgs. 50/2006 e relative disposizioni attuative;*
- della Linea Guida 44/DT "Metodologia per l'individuazione delle migliori tecniche disponibili (MTD/BAT) di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati" Rev. 0. approvata con Determinazione dirigenziale n. DET-2020-157 del 19/02/2020;*
- della legge 257/1992 e relativi decreti attuativi, con specifico riferimento all'Allegato 1 del DM 14.05.1996;*

La prestazione professionale comprende:

- 1. integrazione ed eventuale aggiornamento del Piano di caratterizzazione, approvato il 6 maggio 2006 dal Comune di Reggio Emilia, alla luce delle prescrizioni contenute nell'atto di approvazione;*

2. eventuale redazione delle specifiche tecniche e tutta la documentazione necessaria per l'affidamento del servizio di esecuzione delle indagini;
3. supportare l'Amministrazione comunale nella verifica in campo (Direzione operativa di cantiere) della corretta esecuzione delle eventuali indagini (indagini terreni, acque sotterranee);
4. la redazione della Relazione tecnica descrittiva di tutte le indagini eseguite e formulazione del modello concettuale specifico;
5. la redazione dell'analisi di rischio se richiesto dalla conferenza dei servizi o valutata l'opportunità da parte del Comune di Reggio Emilia;
6. la redazione del progetto operativo di bonifica ex art. 242 del D.Lgs.152/2006 del sito "GOLD" nella parte di proprietà comunale, comprensivo delle aree attraversate dalle tubazioni e/o canali di scarico da considerarsi assimilabile al progetto definitivo;
7. sopralluoghi e partecipazione agli incontri tecnici ed alle Conferenze di Servizi sia presso la sede ARPAE che, eventualmente, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
8. redazione delle integrazioni, con contestuale aggiornamento del progetto operativo di bonifica, che saranno richieste in fase istruttoria ai fini della definitiva approvazione;
9. stesura definitiva del progetto operativo di bonifica, da considerarsi assimilabile al progetto definitivo, con il recepimento delle eventuali prescrizioni della determina dirigenziale ARPAE;
10. la redazione del Progetto Esecutivo;
11. il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
12. direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Durante tutto l'incarico il SGI Ingegneria Srl si rappresenterà direttamente al direttore dell'esecuzione del contratto e al responsabile del procedimento, obbligandosi a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del servizio.

Art. 5

Durata del contratto e penalità

L'Analisi di Rischio (punto 5 dell'art. 3) deve essere consegnata entro 30 giorni dalla consegna delle eventuali analisi chimiche della campagna di indagini integrative.

Il progetto operativo di bonifica (punto 6 dell'art. 3) deve essere consegnato entro 45 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi dell'Analisi di Rischio.

Il progetto definitivo/esecutivo degli interventi, compreso piano di sicurezza e di coordinamento (punti 9, 10 e 11 dell'art. 3) devono essere consegnati entro 60 giorni dall'approvazione da parte della Conferenza dei Servizi del Progetto Operativo di Bonifica.

Qualora lo svolgimento dell'incarico subisse ritardi, per cause imputabili ad SGI Ingegneria Srl, rispetto ai termini di cui sopra, sarà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale del compenso professionale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, che sarà trattenuta sul saldo del compenso professionale.

Nel caso in cui il ritardo comporti l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale del compenso professionale l'Amministrazione comunale potrà ritenersi libera da ogni impegno verso SGI Ingegneria Srl senza che questi possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari sia per rimborso spese e salvo il risarcimento provocato dall'inadempienza.

DI SOSTITUIRE lo schema di disciplinare **Allegato A_2 disciplinare di servizio intervento a_46101 j88g22000110006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - " area ex macello Tecton"** approvato con determina dirigenziale 669 del 28/06/2023 con il nuovo schema allegato al presente atto quale sua parte integrante con lo stesso identificativo;

DI SOSTITUIRE lo schema di disciplinare **Allegato B_2 disciplinare d'incarico intervento a_46201 j88g22000120006 pnrr-m2c4-i3.4 siti orfani da riqualificare - "area produttiva polifunzionale GOLD"** approvato con determina dirigenziale 669 del 28/06/2023 con il nuovo schema allegato al presente atto quale sua parte integrante con lo stesso identificativo.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.