

**Proponente: 34.D**  
**Proposta: 2023/1536**

**del 29/08/2023**



## **COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.A.D. 1441**

**del 29/08/2023**

### **SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI**

**Dirigente: PRAMPOLINI Dr. Alberto**

### **PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** APPALTO INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELL'OPERA: P.N.R.R.-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RICUCITURA URBANA DEI QUARTIERI OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO CAVALCAVIA CICLOPEDONALE TRA IL CAMPUS SAN LAZZARO E IL NUOVO PARCO DELLO SPORT - CUP J81B21004030005 – CPV 45233144-0 – CUI L00145920351202100048 – CIG 988282090E. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



## **IL DIRIGENTE**

Premesso che :

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 - 2025 e la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione Risorse Finanziarie per Macro Obiettivi ai sensi dell'Art. 169 Comma 1 e 2;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;

con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2023/74 del 17/04/2023, immediatamente eseguibile, è stata approvata la prima variazione al Bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e relativi allegati;

con Delibera di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variazione di assestamento al Previsione Finanziario 2023-2025 e relativi allegati con verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D.Lgs. 267/2000;

in data 26/07/2019 è stata approvata la Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 2019/127, avente per oggetto l'assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali di inizio mandato amministrativo, al fine di procedere con la gestione finanziaria;

con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 20 del 30/01/2020, è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, in seguito modificata con Deliberazione di Giunta Comunale I.D. n. 156 del 22/10/2020 e I.D. n. 240 del 16/12/2021.

Premesso altresì che:

con provvedimento in data 04/07/2023 P.G. n. 171681, il Sindaco ha attribuito, sino al 30/09/2023, salvo eventuale proroga o cessazione anticipata, incarico dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti al Dott. Alberto Prampolini con decorrenza dal 04/07/2023, conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, all'art. 163 D.Lgs.267/00 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;

il Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., è stato individuato come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 2182 del 14/12/2022, legalmente esecutivo in pari data, nella persona dell'Arch. Paolo Gandolfi, Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale del Comune di Reggio Emilia;

ai sensi del nuovo Regolamento Comunale dei Contratti approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, esecutiva in data 30/03/2021, il R.U.P. Tecnico è quello succitato, mentre il Responsabile della Procedura di gara è il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini.

#### Richiamati:

- il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (T.F.U.E., 2007) – versione consolidata (G.U. 2016/C 202/1 del 07.06.2016);
- Il Regolamento (U.E.) 2018/1046 del 18 Luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Regolamento (U.E.) 2020/2094, che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (U.E.) 2021/2411 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 Febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- la Legge n. 144 del 17 maggio 1999, che istituisce il “Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici” (M.I.P.), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito P.N.R.R.) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° Luglio 2021, n. 101, recante: “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante:” Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- il Decreto – Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per l'efficienza della giustizia”;
- Il Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il D.P.C.M. del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano, necessari per la rendicontazione alla Commissione Europea;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021: “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del P.N.R.R. di cui all'Art. 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- le Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021; 4 e 6 del 2022 ss.mm.ii.

#### Richiamati inoltre:

- l'Articolo 17 del Regolamento (U.E.) 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione U.E. 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici

sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del Regolamento sul dispositivo per la Ripresa e la Resilienza";

- i principi trasversali previsti dal P.N.R.R., quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone (traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel P.N.R.R., intendendosi ai sensi dell'Art. 2 del Regolamento (U.E.) 2021/241, per "traguardi e obiettivi", le misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di un investimento, e nello specifico intendendo:

1. per target (obiettivi) i risultati quantitativi;
2. per milestone (traguardi) i risultati qualitativi.

Dato atto che:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità alle indicazioni del Regolamento (U.E.) 2021/241, che all'Art. 3 ne definisce l'ambito di applicazione, individuandone i pilastri: transizione verde; trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e territoriale; salute e resilienza economica, sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;
- il P.N.R.R. si articola rispettivamente in 6 missioni, 16 componenti, 197 misure che comprendono 134 investimenti e 63 riforme, coerenti con le priorità europee e funzionali a realizzare gli obiettivi economici e sociali definiti dal Governo italiano;
- le 6 missioni sono rispettivamente:
  - Missione 1: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;
  - Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica;
  - Missione 3: infrastrutture per una mobilità sostenibile;
  - Missione 4: istruzione e ricerca;
  - Missione 5: inclusione coesione;
  - Missione 6: salute.

Rilevato che:

nell'ambito della Missione 5, si colloca la componente **P.N.R.R.-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RICUCITURA URBANA DEI QUARTIERI OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO CAVALCAVIA CICLOPEDONALE TRA IL CAMPUS SAN LAZZARO E IL NUOVO PARCO DELLO SPORT** - CUP J81B21004030005 – CPV 45233144-0 Lavori di costruzione di cavalcavia – CUI L00145920351202100048 – CIG 988282090E – Cod. Progetto **A\_35701**.

Considerato che:

con Determinazione del Dirigente del Servizio "Cura della Città" R.U.D. n. 597 del 13/06/2023, legalmente esecutiva in data 16/06/2023, costituente Provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sono stati approvati il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Capitolato Speciale di Appalto Parte Amministrativa, lo Schema di contratto e il Modello OEV (criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte in relazione all'appalto di cui in oggetto); con tale Determina, si stabiliva inoltre, di provvedere all'affidamento tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo le modalità espresse dall'art. 94 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e secondo valutazione effettuata da apposita Commissione, da nominarsi ai sensi dell'art. 77 del medesimo Decreto;

l'importo a base di gara ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., è stato pertanto quantificato come segue:

Importo a base di gara: **€ 3.204.283,20** oltre IVA e oneri previdenziali di cui:

per LAVORI: **€ 3.052.044,20** oltre IVA (di cui **€ 886.881,42** di manodopera) inclusi oneri non soggetti a ribasso: **€ 131.961,99** di sicurezza;

per SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento Sicurezza in fase di progettazione) non soggetti ribasso: **€ 152.239,00** oltre IVA e oneri previdenziali;

con Provvedimento del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti Dott. Alberto Prampolini R.U.A.D. n. 1094 del 21/06/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stata approvata la documentazione di gara dell'appalto di cui in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale del Servizio Finanziario R.U.D. n. 877 del 24/08/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stata approvata la Assunzione di operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito C.D.P. Pos. 6217746, di cui alla Determinazione a contrarre R.U.D. n°. 666/2023, a finanziamento di quota parte dell'appalto integrato di cui in oggetto.

Dato atto che:

con il suindicato Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1094/2023, è stato individuato, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) dell'intervento in epigrafe, come sopra esposto, e contestualmente si è proceduto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b) 4° sottoparagrafo del vigente Regolamento comunale dei contratti, approvato con Deliberazione consiliare n. 53 del 15/03/2021, ad attribuire al Dott. Alberto Prampolini, Dirigente del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Reggio Emilia, il ruolo di R.U.P. della fase di gara;

preliminarmente all'approvazione del suddetto Provvedimento R.U.A.D. n. 1094/2023, il R.U.P. della fase di gara Dott. Alberto Prampolini ha acquisito il codice C.I.G. 988282090E afferente alla procedura in oggetto;

a mezzo della piattaforma SATER di Intercent-Er, il Servizio Appalti e Contratti, in virtù della Determinazione Dirigenziale suindicata del Servizio "Cura della Città", in data 23/06/2023, ha pubblicato procedura aperta per l'affidamento dell'appalto integrato avente ad oggetto la Progettazione definitiva, esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera: **P.N.R.R.-M5C2-I2.1 RIQUALIFICAZIONE E RICUCITURA URBANA DEI QUARTIERI OSPIZIO/SAN LAZZARO NUOVO CAVALCAVIA CICLOPEDONALE TRA IL CAMPUS SAN LAZZARO E IL NUOVO PARCO DELLO SPORT - CUP J81B21004030005 – CPV 45233144-0 Lavori di costruzione di cavalcavia – CUI L00145920351202100048 – CIG 988282090E – Cod. Progetto **A\_35701**** (Registro di Sistema: PI201687-23);

trattandosi di procedura aperta, si è proceduto altresì alle seguenti pubblicazioni di legge:

G.U.R.I. n. 71 del 23/06/2023;

SATER (Registro di Sistema PI201687-23) in data 23/06/2023;

Portale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici (S.I.T.A.R.) in data 26/06/2023;

Profilo di Committente in data 23/06/2023;  
Albo Pretorio della Stazione Appaltante, dal 23/06/2023 compreso al 24/07/2023  
ompreso  
(Registro Nr. 2023/3650);  
Quotidiano nazionale La Stampa in data 27/06/2023;  
Quotidiano locale Il Resto del Carlino Reggio in data 26/06/2023.

Preso atto che:

- entro le ore 12:00 del giorno 24/07/2023 sono pervenute sulla piattaforma di gara SATER – INTERCENTER n. **3** offerte, di cui all'elenco **allegato 1** al presente provvedimento;
- di seguito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nel giorno stesso 24/07/2023, si è svolta sulla piattaforma telematica SATER - INTERCENTER la prima seduta pubblica della procedura in oggetto, nel corso della quale il Seggio di gara, organo monocratico composto dal Dirigente del Servizio Appalti e Contratti, Dott. Alberto Prampolini, ha proceduto all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa presentata dai **3** operatori economici offerenti;
- in data 18/08/2023 è stata inviata tramite piattaforma telematica di gara a tutti gli operatori economici concorrenti, la Comunicazione di cui all'Art. 76 comma 2-bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con contestuale comunicazione, in adempimento a D.M. 148/2021, della data della seduta pubblica di apertura delle offerte tecniche (**Allegato 2** al presente atto).

Dato atto che:

- con Provvedimento del Dirigente del Servizio "Cura della Città", R.U.A.D. 1374 del 16/08/2023, legalmente esecutivo in pari data, è stata nominata la Commissione preposta alla valutazione delle offerte ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.
- come consta dal Verbale della Commissione giudicatrice, allegato al presente atto unitamente alla tabella dei punteggi quale parte integrante e sostanziale, in data **24/08/2023 e 25/08/2023**, hanno avuto luogo le sedute riservate della suddetta Commissione all'uopo nominata, volta all'analisi e valutazione delle offerte tecniche ed all'attribuzione dei relativi punteggi, sulla base di quanto disposto dalla Lex specialis di gara (**Allegato 3**); in data **25/08/2023** ha avuto luogo la seduta pubblica telematica in occasione della quale la Commissione stessa ha proceduto all'apertura e valutazione delle offerte economiche su piattaforma di gara SATER;
- risulta primo classificato e pertanto aggiudicatario in pendenza dei controlli *ex lege* il seguente operatore economico:

#### **R.T.C. Costituendo**

##### **EATEC S.R.L.**

**(Mandataria)**

Sede legale:

Via G. Vagliasindi, 9 – CAP 95126 Catania

(C.F./P.IVA 05349180876)

##### **StraFer Ingegneria Studio Associato**

**(Mandante)**

Sede legale:

Via Santa Maria di Betlem, 18 – CAP 95131 Catania

(C.F./P.IVA 05069780871)

**INSKEMA Studio Associato  
(Mandante)**

Sede legale:

Via G. Salvemini, 13 – CAP 70056 Molfetta (BA)  
(C.F./P.IVA 08664420729)

**Arch. Michele Liuzzi  
(Mandante)**

Sede legale:

Viale Vittorio Veneto, 25/A – CAP 70027 Palo del Colle (BA)  
(C.F. LZZMHL73L30I690X - P.IVA 06466150726)

**AUSILIARIA**

**STRADE 2010 S.R.L.**

Sede legale:

Via M. D'Azeglio, 50 - C.A.P. 90011 Bagheria (PA)  
(C.F./P.IVA 05881160823)

*[Registro di Sistema Offerta PI240014-23]*

- per la gara in argomento non è stata attivata nei confronti dell'aggiudicatario la verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., in quanto le offerte ammesse sono state in numero inferiore a 3.

Considerato che il R.U.P., Arch. Paolo Gandolfi, Dirigente dell'Area Sviluppo Territoriale, ha attestato con propria nota (agli atti P.G. 2023/207569) in data 28/08/2023, di ritenere congrua l'offerta presentata dall'Operatore Economico proposto come aggiudicatario;

Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, così come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in particolare gli artt. 107 e 147 bis;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 80 e 83 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- il D.L. 77/2021 convertito nella Legge 108/2021, ed in particolare l'Art. 50 co. 3.

Richiamato il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 22519/267 del 01/12/2010, come da ultimo modificato con la Deliberazione di G.C. n. 189 del 20/11/2018, in particolare l'art. 14 "Competenze e responsabilità dirigenziali" della Sezione A "L'organizzazione".

Richiamato inoltre il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 15/03/2021, in particolare l'art. 4, comma 1, lettera b) 6° sottoparagrafo.

## DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di approvare:
  - il **riepilogo offerte pervenute** estratto da piattaforma telematica SATER – InterCenter – **(Allegato n. 1)**;
  - la **valutazione della documentazione amministrativa compiuta dal R.U.P. di gara** e comunicata agli operatori economici partecipanti alla procedura di gara, di cui all'art. 76 comma 2-bis D.Lgs. 50/2016 s.m.i., giusta comunicazione di ammissione inviata tramite la Piattaforma SATER in data **18/08/2023** – **(Allegato n. 2)**;
  - il **Verbale di gara relativo alle sedute riservate**, di valutazione ed attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche degli operatori economici concorrenti; **(Allegato 3) nonché della successiva valutazione di regolarità formale delle offerte economiche**, compiuta in data 25/08/2023 da parte della Commissione giudicatrice all'uopo nominata, **a seguito della quale l'operatore economico**

### R.T.C. Costituendo

#### **CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA**

**(Mandataria)**

Sede legale:

Via Isolato Maestà, 2 - 42035 Castelnovo ne' Monti (RE)

(C.F./P.IVA 02590000358)

#### **MAIN ENGINEERING S.R.L.**

**(Mandante)**

Sede legale:

Via C. Levi, 10 - 42124 REGGIO EMILIA

(C.F./P.IVA 02203390352)

#### **IOTTI E PAVARANI ARCHITETTI ASSOCIATI**

**(Mandante)**

Sede legale:

Via Emilia all'Angelo, 3 - 42124 REGGIO EMILIA

(C.F./P.IVA 01936680352)

Consorzata Esecutrice:

#### **GIGLI COSTRUZIONI S.R.L.**

Sede legale:

Via E. Fermi, 33/A - 42123 REGGIO EMILIA

(C.F./P.IVA 01660420355)

*[Registro di Sistema Offerta PI240315-23]*

**è stato escluso dalla partecipazione con le motivazioni indicate in verbale stesso ;**

- la **tabella riepilogo punteggi, elaborata dalla piattaforma di gara** ed ivi custodita, a seguito delle operazioni di inserimento dei punteggi complessivi riparametrati assegnati alle offerte tecniche, e all'attribuzione del punteggio alle offerte economiche **(Allegato 4)**

3. di aggiudicare sotto riserva di legge e nelle more delle verifiche previste dalla vigente normativa ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i., l'appalto del servizio suindicato, come segue:



## **R.T.C. Costituendo**

### **EATEC S.R.L.**

#### **(Mandataria)**

Sede legale:

Via G. Vagliasindi, 9 – CAP 95126 Catania

(C.F./P.IVA 05349180876)

### **StraFer Ingegneria Studio Associato**

#### **(Mandante)**

Sede legale:

Via Santa Maria di Betlem, 18 – CAP 95131 Catania

(C.F./P.IVA 05069780871)

### **INSKEMA Studio Associato**

#### **(Mandante)**

Sede legale:

Via G. Salvemini, 13 – CAP 70056 Molfetta (BA)

(C.F./P.IVA 08664420729)

### **Arch. Michele Liuzzi**

#### **(Mandante)**

Sede legale:

Viale Vittorio Veneto, 25/A – CAP 70027 Palo del Colle (BA)

(C.F. LZZMHL73L30I690X - P.IVA 06466150726)

## **AUSILIARIA**

### **STRADE 2010 S.R.L.**

Sede legale:

Via M. D'Azeglio, 50 - C.A.P. 90011 Bagheria (PA)

(C.F./P.IVA 05881160823)

*[Registro di Sistema Offerta PI240014-23]*

il quale ha conseguito il punteggio complessivo pari a **90,00/100,00**, dei quali:

a) per l'offerta tecnica punti **70,00/80,00**;

b) per l'offerta economica punti **20,00/20,00**, a seguito di un **ribasso percentuale del 14,70%** sull'importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta di **€ 2.920.082,21** (oltre IVA ed oneri previdenziali) per **un importo di aggiudicazione corrispondente a: € 2.752.651,99** oltre IVA ed oneri previdenziali, di cui:

#### **LAVORI:**

**€ 2.622.792,12** oltre IVA;

#### **SERVIZI ARCHITETTURA INGEGNERIA:**

**€ 129.859,87** oltre oneri previdenziali ed

IVA;

#### **4. di dare atto altresì che:**

- l'importo complessivo di **€ 2.752.651,99** oltre IVA ed oneri previdenziali (**€ 3.049.837,53 lordi**), di cui:

#### **LAVORI:**

**€ 2.622.792,12** oltre IVA 10% (**€ 2.885.071,33 lordi**);

**SERVIZI ARCHITETTURA INGEGNERIA:**

**€ 129.859,87** oltre oneri previdenziali 4% ed IVA 22% (**€ 164.766,20 lordi**);

trova allocazione negli impegni di spesa assunti con Determinazione Dirigenziale del Servizio "Cura della Città" R.U.D. n. 597 del 13/06/2023, legalmente esecutiva in data 16/06/2023, e che alla rideterminazione degli stessi, si provvederà con successiva Determinazione del Servizio Appalti Contratti;

- con successiva Determinazione Dirigenziale del Servizio "Cura della Città", si provvederà alla rideterminazione del quadro economico progettuale, allocando l'importo derivante dal ribasso di gara;

- l'appalto integrato in argomento avverrà nel rispetto delle condizioni stabilite dall'Amministrazione nella documentazione di gara, accettata integralmente dall'operatore economico partecipante al momento della presentazione dell'offerta, nonché delle offerte tecnica ed economica presentate dall'affidatario;

- nei confronti dell'aggiudicatario suindicato verranno attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, afferenti il possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico – finanziari e tecnico - organizzativi per l'esecuzione dell'appalto integrato in oggetto, ai sensi degli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- tramite B.D.N.A. verrà richiesta la verifica dell'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i. o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 s.m.i., e detti controlli verranno riverificati, prima della stipula contrattuale, sul portale Siceant (Sistema di Certificazione Antimafia), a cura dell'Ufficio Contratti della Stazione appaltante;

- in adempimento dell'Art. 2 dell'Addendum al Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore delle concessioni e degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Municipale I.D. n. 75 del 28/03/2023, la Stazione Appaltante provvederà a richiedere alla Prefettura di Reggio Emilia, l'informazione antimafia di cui agli Artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i., o a effettuare le relative verifiche, mediante consultazione dei relativi elenchi (c.d. White – list) all'uopo istituiti, in coerenza con quanto previsto dal D.P.C.M. 18 Aprile 2013, come modificato ed integrato dal D.P.C.M. 24 Novembre 2016;

- ai sensi dell'art. 32, c. 7, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione diverrà efficace all'esito positivo delle suddette verifiche ex artt. 80 e 83 del medesimo decreto, da ratificarsi con apposita Attestazione Dirigenziale;

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 convertito con legge n. 217/2010, al presente affidamento è attribuito il codice identificativo gara (CIG **988282090E** – CUP **J81B21004030005**);

- la Responsabile del Procedimento di controllo è la Dott.ssa Anna Carla Giannini, come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 1331 del 28/07/2022;

**5.** di riconoscere che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 s.m.i. e dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il contratto che si andrà a stipulare sarà in forma di atto pubblico amministrativo in modalità elettronica, con firme digitali e con spese a carico dell'aggiudicatario;

**6.** di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dall'art. 25 del D. Lgs. n. 66/2014 relativamente all'obbligo della fatturazione elettronica;

**7.** di procedere alle comunicazioni concernenti l'aggiudicazione della gara all' operatore economico partecipante alla procedura in argomento, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nei tempi definiti dal medesimo comma 5;

**8.** avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva, può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente – Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia Romagna – Sezione distaccata di Parma – nel termine di 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente capoverso;

**9.** di definire che, ai sensi del comma 11 dell'art. 216 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 2 Dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 Gennaio 2017), le spese per le pubblicazioni obbligatorie dell'esito di gara sostenute dal Comune di Reggio Emilia quale Stazione Appaltante, dovranno essere rimborsate all'Ente dall'aggiudicatario della procedura di gara;

**10.** di ottemperare agli obblighi inerenti la trasparenza amministrativa, mediante pubblicazione sul "Profilo di Committente" nella sezione "Amministrazione Trasparente" del presente Provvedimento e dei relativi allegati, quali sue parti integranti e sostanziali, dalla data di esecutività della Determinazione stessa e, comunque, nei modi e termini di cui agli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, all'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dall'art. 1, co. 32 della Legge n. 190/2012.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti  
Dott. Alberto Prampolini

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti  
Dott. Alberto Prampolin