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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI  DI  SOLLEVAMENTO  DEL  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  E  CONTESTUALE 

AFFIDAMENTO CON ESTENSIONE DEL CONTRATTO

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con provvedimento del Sindaco P. G. 2020/0090567 del 28/05/2020 è stato attribuito l’  
incarico  dirigenziale  all’ing.  Ermes  Torreggiani  quale  dirigente  del  Servizio  Ingegneria  Edifici, 
centro di responsabilità 42;

 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il  
Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. 
(Documento Unico di Programmazione);

 che con delibera di  Giunta Comunale n.  2 del  12/01/2023 è stato approvato il  Piano 
Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi 
dell’art. 169 co 1 e 2.;

 che con delibera di  Giunta Comunale n.  13 del  31/1/2023 è stato approvato il  Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano 
Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;

 con Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 è stata approvata la VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI;

 con deliberazione del  Consiglio Comunale n.2023/136 del 25/07/2023 immediatamente 
eseguibile  ,  si  è  provveduto  all'approvazione  della  VARIAZIONE  DI  ASSESTAMENTO  AL 
BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI 
EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000".

Considerato che:

 il  Servizio  "Ingegneria  Edifici",  attua  il   piano  di  manutenzione  e  conservazione  dei 

fabbricati  e  delle  aree  comunali,  ivi  compresi  gli  impianti  che  su  di  essi  insistono,  volto  al 

mantenimento delle condizioni di decoro e fruibilità degli stessi,  nonché al miglioramento degli 

standard manutentivi;

 gli obblighi di manutenzione per gli ascensori, le scale e i tappeti mobili in Italia risalgono 

agli Anni Quaranta e sono stati formalizzati nel tempo fino alla disposizione di legge attuale, il 

D.P.R 30 aprile 1999 e le sue successive modifiche (D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 214 e D.P.R. 19  

gennaio 2015, n. 8);

 per ottemperare agli  obblighi  di manutenzione,  con determinazione dirigenziale  R.U.D. 

601 del 13/06/2023 veniva approvato il progetto per il servizio di manutenzione ordinaria degli 



impianti  di  sollevamento del  comune di  Reggio Emilia per il  periodo dal  01 luglio 2023 al  30 

giugno 2024;

 con medesimo atto si attribuiva al P.I. Paolo Albanese la direzione dell’esecuzione per 

l’espletamento del servizio;

 a seguito di trattativa su MePA n. 3622392 del 23/06/2023, il servizio di  Manutenzione 

Ordinaria e periodica degli impianti elevatori posti all’interno dei fabbricati comunali dislocati sul 

territorio, veniva affidato con  R.U.D. 720 del 12/07/2023 all’impresa  REGGIANA ASCENSORI 

SRL con sede a Reggio Emilia in Via Chiloni 21A – PI 00265550350;

 nel capitolato speciale d’appalto allegato alla citata R.U.D. 720, al punto 1.7 “definizioni di  

manutenzione” si specificava quanto segue:

MANUTENZIONE MIGLIORATIVA –  straordinaria:  consiste  nell'esecuzione  di  lavori  
richiesti  dalla stazione appaltante,  non riconducibili  alla  manutenzione programmata e  
che verranno affidati a seguito di preventivi presentati dalla ditta e che dovranno essere  
effettuati  con  riferimento  all’Elenco  prezzi  Regionale  in  vigore  applicando  lo  stesso  
ribasso percentuale offerto

Al  punto  1.11  “Riparazione o  sostituzione  di  parti  di  impianto  non  comprese  nel  canone”  si 

specificava:

Le eventuali opere extra – canone, ovvero tutti quei lavori di manutenzione straordinaria 
non esplicitamente citati negli elaborati in allegato, che dovessero aggiungersi nel corso del  
periodo contrattuale, e che saranno necessarie al funzionamento degli impianti, dovranno 
essere approvate dal Direttore lavori.

Dato atto che:

 gli impianti di cui sopra necessitano di interventi straordinari non compresi nell’attuale 

appalto  di  manutenzione,  in  parte  dovuti  a  normali  usure,  altrimenti  dovuti  ad  aggiornamenti  

tecnici, adeguamenti normativi, a visite ispettive biennali  da parte degli  Enti  preposti,  si rende 

necessario approvare il progetto per la Manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento 

(ascensori, montacarichi, piattaforme elevatrici, servo-scala) il cui quadro economico si articola 

come  segue,  stimando  una  spesa  totale  di  €  50.000,00  desunto  dai  preventivi  presentati  

dall’azienda:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI

TOTALE IMPORTO LAVORI (comprensivi 

degli oneri per la sicurezza)

€ 36.438,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sui lavori € 8.016,36

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% €728,76

IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (I.V.A. € 4.816,88



Inclusa)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.562,00

TOTALE GENERALE € 50.000,00

 gli  impianti  che  saranno  oggetto  degli  interventi  che  si  intendono  realizzare  con  il 

presente  atto  sono  stati  individuati  tra  quelli  già  affidati  in  manutenzione  ordinaria  e  che  si 

ritengono urgenti e non più procrastinabili, indicati nella relazione descrittiva del tecnico P.I. Paolo 

Albanese, eventuali ulteriori interventi verranno concordati con i referenti delle singole strutture 

nelle quali sono installati utilizzando le somme impreviste; 

 come si evince dal Capitolato Speciale d’Appalto della manutenzione ordinaria, la ditta 

affidataria della stessa si dovrà accupare anche della straordinaria, pertanto si rende necessario 

effettuare un’estensione del contratto relativo alla MO.

Attestazioni

Il Progetto 

 è adeguatamente sviluppato negli elaborati descrittivi e redatti sulla base delle indicazioni 

del Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla tipologia delle opere in argomento, 

con riferimento a quanto stabilito dall’art. 23, del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

 è stato redatto in conformità alle vigenti  norme e prescrizioni  urbanistiche,  edilizie,  di 

sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche ai sensi dell'art. 2 comma 60, punto 16, della 

Legge 662/96, come risulta dalla relazione tecnica generale.

I lavori

 ricadono interamente su un area di proprietà comunale e che  non comportano nuova 

edificazione o scavi a quote diverse, da quelle già impegnate dai manufatti esistenti;

 non rientrano nell’applicazione del Titolo IV del D. Lgs 81/2008 s.m.i. in quanto il lavoro 

previsto  nel  presente  progetto  verrà  realizzato  da  un'unica  impresa;  pertanto  non  rientra 

nell’applicazione il  comma 3,  dell’art.  90  del  decreto  citato,  in  quanto non sussisteranno più 

imprese  nel  medesimo  luogo-cantiere,  i  cui  oneri  per  la  sicurezza  da  riconoscere  alla  ditta 

esecutrice sono ricompresi nella offerta economica da essa presentata;

 sono assoggettati ad aliquota IVA al 22%, in quanto trattasi di lavori che rientrano nella 

fattispecie  prevista  dall’art.  31  lettera  B)  della  Legge  457/78,  cioè  lavori  di  Manutenzione 

straordinaria;

 non comporta oneri supplementari in quanto la natura dei lavori è di tipo manutentiva;

 l’intervento non è rilevante ai fini della contabilità ambientale.



Rilevato che il tecnico Paolo Albanese del Servizio "Ingegneria Edifici", ha presentato la relativa 

relazione per l’approvazione del progetto corredato di:

 relazione tecnico descrittiva

 attestazione di validazione

 scheda incentivo 

 Elenco Generale Impianti  

  dando atto che per  l’Elenco prezzi si fa riferimento all'ultimo prezzario regionale. 

Dalla relazione si evince che i  lavori in oggetto trovano copertura finanziaria al  capitolo 10103 

per un totale complessivo di € 50.000,00, il cui CUP è J82H23002040004.

“In  conformità  alle  disposizioni  in  materia  di  tracciabilità  finanziaria  ex  art.   3  L136/2010 come 

modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, il Codice Identificativi di Gara (C.I.G)  è 

A01B14F4AD

Dato atto che:

 le funzioni di RUP dell’intervento ai sensi dell’art. 31 del D,lgs 50/2016 sono assunte dal  

Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici con la sottoscrizione del presente atto;

 gli  incentivi  sono  calcolati  sul  vecchio  “Regolamento  per  la  ripartizione  del  fondo 

incentivante” nelle more dell’approvazione del nuovo;

 l’Appaltatore è obbligato ad attuare le prescrizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

e s.m.i.;

 secondo quanto prescritto dal decreto di cui sopra il  presente intervento non richiede un 

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), mentre l’Appaltatore comunque è tenuto a produrre 

il POS – Piano Operativo della Sicurezza.”

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del progetto DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, 

approvando i documenti tecnici, al presente atto allegati, assumendo i relativi impegni contabili.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime,  con la  sottoscrizione dello  stesso,  parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  come  prescritto 

dall’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Visti:

 gli artt. 107 e 191 del d.lgs. 267/2000;

 l’ art. 41 del D.Lgs 36/2023;

 l'art. 59 dello Statuto Comunale;

 gli art.li 14 e 16  del vigente Regolamento  sull’ordinamento generale degli uffici e dei  
servizi ;



 gli artt. 31 e 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune;

DETERMINA

1. di  approvare il  progetto relativo ai LAVORI  DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI 

IMPIANTI  DI  SOLLEVAMENTO DEL COMUNE DI  REGGIO EMILIA  articolato  negli  elaborati 

tecnici in premessa elencati per l’importo complessivo di € 50.000,00 come da seguente quadro 

economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

DESCRIZIONE VOCI IMPORTI

TOTALE IMPORTO LAVORI (comprensivi 

degli oneri per la sicurezza)

€ 36.438,00

SOMME A DISPOSIZIONE

I.V.A. 22% sui lavori € 8.016,36

INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE 2% €728,76

IMPREVISTI e ARROTONDAMENTI (I.V.A. 

Inclusa)

€ 4.816,88

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 13.562,00

TOTALE GENERALE € 50.000,00

2.di  estendere il contratto Stipula_NG3622392 ai sensi dell’art 106, comma 1, lettera a) e al 

punto  1.7  e  1.11  del  capitolato  speciale  d’appalto  relativo  alla  manutenzione  ascensori,  di 

conseguenza € 112.807,35 per la Manutenzione ordinaria e € 44.454,36 per la straordinaria (per  

un totale tra ordinaria e straordinaria di € 157.261,71);

3. di impegnare alla Missione/Programma 01.05, Titolo 2°, codice del piano dei conti integrato 

2.02.01.09.999  del  Bilancio  2023-2025  annualità  2023,  al  capitolo  40103 del  PEG  2023 

denominato “MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTI MESSA IN SICUREZZA 

EDIFICI PUBBLICI VARI”, codice prodotto-progetto 2023_PG_422302 - MS edifici pubblici vari 

2023 - impianti di sollevamento

CIG A01B14F4AD - CUP J82H23002040004

 la somma di  € 44.454,36 per l’importo lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza e 

l’Iva al 22%;

 la somma di € 728,76 per incentivo funzioni tecniche art. 45, comma 2 D. Lgs. 36/2023;



 la somma di € 4.816,88 per Imprevisti iva compresa

4.  di  procedere  all’affidamento dei  lavori  di  MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  DEGLI 

IMPIANTI  DI  SOLLEVAMENTO  DEL  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  alla  ditta  REGGIANA 

ASCENSORI  SRL  (PI 00265550350)  affidataria  della  Manutenzione Ordinaria,  estendendo il 

contratto stipulato su MePA n. 3622392 per le motivazioni espresse in narrativa per un importo di  

€ 36.438,00 oltre iva al 22% per complessivi € 44.454,36;

5. di prendere atto che i lavori saranno consegnati anticipatamente con verbale all’esecutività del 

presente  atto  e  dovranno  concludersi  entro  il  31/12/2023  e  che  saranno  pagati  in  un’unica 

soluzione, mentre la penale pecuniaria per ritardata ultimazione dei lavori  resta stabilita nella 

misura del 1‰ con riferimento al nuovo importo integrativo.

6. di disporre l’invio alla Ragioneria per le procedure di cui all’art. 183 co. 7 D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ermes Torreggiani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.
Estensore: Lisa Lusetti
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