



PNRR-M4C1-I1.1 RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA NIDO SOLE

CODICE INTERVENTO: A_29601
CUP_J88I22000420001

PROGETTO ESECUTIVO

(ai sensi dell'articolo 23 comma 3 Dlgs 18 aprile 2016, n. 50)

R.17 Rev.1 - QUADRO ECONOMICO

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Elena Melloni



Progettista
Ing. Carlo Lazzaretti

Coordinamento della Sicurezza in progettazione
Ing. Ermanno Panciroli

Reggio Emilia, SETTEMBRE 2023

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO		IMPORTO
A)	Lavori:	
A.1)	Edili	558 337,07 €
A.2)	Strutture	81 558,36 €
A.3)	Impianto idrico	12 254,22 €
A.3)	Impianti elettrici + ftv	91 904,48 €
A.4)	Impianto antincendio	7 972,05 €
LAVORI		752 026,18 €
A.6)	Sicurezza	6 044,80 €
TOTALE IMPORTO LAVORI (IVA esclusa)		758 070,98 €
	IVA sui lavori pari al 10%	75 807,10 €
	Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016	11 371,06 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (Oneri previdenziali e iva compresi)	70 803,83 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, verifica (Oneri previdenziali e iva compresi)	85 434,60 €
	Spese tecniche per incarichi esterni di collaudo (Oneri previdenziali e iva compresi)	18 496,93 €
	Imprevisti (iva compresa)	68 226,39 €
	Pubblicità (iva compresa)	1 061,30 €
	Lavori in economia e forniture dirette	75 807,10 €
TOTALE		407 008,31 €
TOTALE INTERVENTO		1 165 079,29 €

Di cui lavori così suddivisi:

Lavorazioni	Categoria	Class.	Qualifica obbligatoria (si/no)	Importo soggetto a ribasso (€)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (€)	Totale (€)	%
Edifici civili ed industriali	OG1 PREVALENTE	II	SI	639895,43	5143,49	645038,92	85,09
Impianti per la produzione di energia elettrica	OG9	I	NO	30621,75	246,14	30867,89	4,07
Impianto idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS3	I	NO	20226,27	162,58	20388,85	2,69
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	NO	61282,73	492,59	61775,32	8,15
			TOTALE	752026,18	6 044,80 €	758070,98	100