

Proponente: 54.B
Proposta: 2023/2183
del 01/12/2023



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**


R.U.D. 1444
del 09/12/2023

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005, COD. PROGETTO: A_35801. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.



PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005, COD. PROGETTO: A_35801. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

LA DIRIGENTE

Premesso che :

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con Delibera di Consiglio n. 2023/74 del 17/04/2023 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 136 del 25/7/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata la verifica degli equilibri di bilancio e la conseguente variazione.
- deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 27/11/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio in

Visti:

- il provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, come modificato con atto PG n. 82675 del 24/03/2023, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale - ID n. 55 del 07/03/2023 – con la quale sono state approvate le modifiche alla macro-struttura organizzativa dell'Ente – Area sviluppo territoriale a valere dal 01/04/2023;

Dato atto che:

- il PNRR, alla MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), prevede l'investimento 2.1, finalizzato a fornire ai Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti contributi per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare la qualità del decoro urbano oltre che

del contesto sociale e ambientale,

- nell'ambito di tale investimento è stato ammesso a finanziamento il progetto di **RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST Cod. Opera A_35801 Cod. CUP J81B21004040005.**
- l'intervento è previsto sul bilancio 2022 – 2024 con cronoprogramma triennale codice CUI L00145920351202100049, codice CUP J81B21004040005 cod. prodotto/progetto A_35801 2022 RUP: MONTANARI URSULA e contabilizzato ai seguenti capitoli di entrata e di spesa:

E capitolo 9402/4 "PNRR M5-C2- I2.1 - CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: FINANZ. PROGETTO RIQUALIF. E SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPL.CICLOVIA 1 OVEST(vegg. U cap 40003/43)"

U capitolo 40003/43 "PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualficazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (vegg. cap. E. 9402/4) (Rilenzana PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5)

- L'assegnazione delle risorse è stato perfezionato con un atto di impegno/obbligo da parte del Soggetto Attuatore – Sindaco di Reggio Emilia – sigillato in data 12 maggio 2022, per un importo complessivo di € 2.400.000,00.
- E' stata, inoltre, assegnata da Ministero dell'interno, una ulteriore somma di € 240.000,00 pari al 10% dell'importo complessivo.

Rilevato che:

- con Determinazione Dirigenziale R. U. D. 70 del 26/01/2023 è stato affidato allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO ESAGEO il servizio tecnico per rilievo topografico/planoaltimetrico propedeutico alla progettazione;
- il RUP dell'intervento ing. Ursula Montanari ha incaricato la geom. Gloria Luppi e il dott. Luca Dallari di redigere apposito progetto;
- la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR ha reso necessario omettere i primi due livelli di progettazione, assicurando che il livello esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per i livelli omessi, salvaguardando la qualità della progettazione ai sensi dell'art. 23 comma 4 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
- con Determinazione Dirigenziale R. U. D. 616 del 15/06/2023 è stato affidato alla Cooperativa Architetti e Ingegneri – Progettazione – Società Cooperativa il SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER LA VERIFICA, DI CUI AI SENSI ALL'ART. 26 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I., DEL PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Cura della Città R.U.D. n. 631 del 21/06/2023

legalmente esecutiva in pari data, è stato approvato il progetto esecutivo e indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del D.L. 16 Luglio 2020, n. 76 convertito nella Legge dell'11 Settembre 2020, n. 120 – Art. 1 comma 2 lett. b), per l'individuazione del contraente a cui affidare l'appalto PNRR M5C2-I2.1 "Rigenerazione Urbana" riqualificazione in sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest - CIG: 990189456C - CUP J81B21004040005 – CPV 45233162-2 – CUI L00145920351202100049 da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo più basso ex art. 36 co. 9-bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- L'importo complessivo da quadro economico, di cui all'intervento in oggetto, come da Provvedimento a contrarre R.U.D. 631_2023, è contabilmente previsto al cap. 40003/43 annualità 2023/2025 per l'intero importo di € 2.640.000,00, – PNRR;PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005, COD. PROGETTO: A_35801. e prenotazione spesa intero Q.E. finanziato con contributo ministeriale cap .E.9402/4 con accertamento del contributo ministeriale codice tipo finanz.S_RIGE_21H;

- l'importo dei lavori a base di gara ammonta ad € 2.285.000,00 (di cui € 35% per costi della manodopera), di cui € 2.266.283,15 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 18.716,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

- con Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1487 del 05/09/2023, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori al CONSORZIO CORMA Viale Enzo Bagnoli, 10 Castelnovo né Monti - REGGIO EMILIA, a seguito di un ribasso percentuale offerto del 9,77% sull'importo a base di gara di € 2.285.000,00, corrispondente ad un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 2.063.584,14 (comprensivi di € 18.716,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10% (€ 2.269.942,55 lordi). Costi della manodopera dichiarati € 800.000,00.

Dato atto che:

per procedere con l'esecuzione dei lavori è indispensabile individuare un tecnico abilitato per ricoprire la funzione di Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute in fase di esecuzione dei lavori, figura professionale che garantisca il rispetto delle norme di salute e sicurezza durante l'esecuzione del cantiere, ai sensi dell'art. 90, comma 4 del D. LGS. 81/08.

VISTA la relazione tecnica, sottoscritta dai progettisti e allegata al presente atto, dalla quale si evince quanto segue:

Omissis

*Al fine di procedere alla realizzazione del suddetto intervento è indispensabile ricorrere velocemente all'affidamento del servizio professionale per **Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute in fase di esecuzione dell'opera per lavori di CATEGORIA V.02 II/a di importo pari a € 2.063.584,14.***

Considerato che l'obiettivo dell'Amministrazione è quello di affidare il servizio di Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute in fase di esecuzione dei lavori a professionista che, per sua comprovata professionalità ed esperienza, rivesta tale specializzazione, in possesso di attestato di frequenza al corso di "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione

dell'opera, in grado di svolgere tutti i compiti di cui alcuni sono nel seguito richiamati:

- integrazione del piano di Sicurezza e di Coordinamento e del fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi a cui sono esposti i lavoratori;
- coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione (previste all'art.92 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i.);
- verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute ne piano di Sicurezza e Coordinamento;
- verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, assicurandone la coerenza con il Piano di Sicurezza e Coordinamento e con il Fascicolo dell'Opera.

Nello svolgimento delle suddette attività , il Coordinatore per la Sicurezza dovrà inoltre:

- relazionare con cadenza settimanale le sue attività al responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori mediante comunicazioni scritte;
- svolgere i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza e all'adeguamento da parte di ogni impresa ai rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali;
- segnalazione al committente delle inosservanze alle disposizioni previste dalla normativa vigente e dal Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- predisposizione della sospensione di singole lavorazioni in caso di pericolo grave ed imminente;
- redazione del Pino Operativo di Sicurezza e di Coordinamento e predisposizione del fascicolo dell'Opera nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi, sia affidata ad altra o più imprese, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera.

Si intende procedere all'affidamento diretto a cura del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'Art.50. (Procedure per l'affidamento) comma 1 lett.(b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro del D.Lgs 36/2023.

Pertanto al fine di provvedere all'inizio dei lavori è indispensabile ricorrere all'affidamento di prestazioni di servizio *Coordinatore in materia di Sicurezza e Salute in fase di esecuzione dei lavori.*

Vista l'urgenza è stato contattato un solo operatore economico, ai sensi dell'Art. 50.comma 1 lett. b) del D. LGS. 36/2023

Il RUP dell'intervento, nel rispetto della circolare del Segretario Generale P. G. 2023/182301 recante "Applicazione della misura di rotazione degli affidamenti contrattuali – prime indicazioni", ha contattato lo **STUDIO TECNICO DI SPAGGIARI LORENZO con sede a Reggio Emilia in via Lombardia,7 nella figura del Geom. Lorenzo Spaggiari, iscritto all'albo dei geometri di Reggio Emilia al n.º**

1658, qualificato per ricoprire la funzione di coordinatore *in materia di Sicurezza e Salute in fase di esecuzione*, come si evince dal Curriculum, ed ha già svolto servizi per il Comune di Reggio Emilia con ottimi risultati;

- Con preventivo, agli atti al P. G. 2023/0248034 del 20/10/2023, il geom. Lorenzo Spaggiari dello STUDIO TECNICO DI SPAGGIARI LORENZO si è dichiarato disponibile ad eseguire la prestazione in linea con i tempi dettati dal finanziamento e ha presentato offerta relativamente alla prestazione chiesta;

Il geom. Spaggiari Lorenzo, prendendo come riferimento gli onorari per le prestazioni professionali di Architetti e Ingegneri, ha **quantificato l'offerta in € 17.260,67 offrendo uno sconto forfettario del - 10% per un totale di € 15.534,60** comprensivo delle spese e degli oneri accessori, oltre contributo integrativo alla Cassa Nazionale Geometri (5%), in esenzione IVA perché fiscalmente in regime forfettario;

Il RUP e i progettisti hanno valutato la congruità dell'offerta da formalizzare su Mercato elettronico;

Rilevato che:

- in data 28/11/2023 è stata attivata una trattativa diretta (numero trattativa: 3875222) sul M. E.P.A. (Consip) - ai sensi del combinato disposto ai sensi del combinato disposto dell'art. 17, commi 1 e 2 e dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 – avente ad oggetto “ **PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI**” con l'operatore economico **Geom. Lorenzo Spaggiari**, invitato a presentare offerta entro le ore 19 del 30/11/2023;

- alla scadenza, l'offerta economica presentata è di € **15.534,60** comprensivo delle spese e degli oneri accessori, oltre contributo integrativo alla Cassa Nazionale Geometri (5%);

- l'operatore economico sopra richiamato:

- ha dichiarato in possesso dei requisiti generali e speciali;
- ha presentato il *Curriculum vitae* dai quali si evince la competenza professionale;
- ha accettato le condizioni riportate nell'allegato disciplinare di servizio
- il soggetto selezionato risulta in regola rispetto agli adempimenti previdenziali come consta da consultazione della Cassa Geometri, ente previdenziale del professionista, al presente atto allegato;
- l'affidamento in argomento avviene nel rispetto sia dalle condizioni stabilite dal relativo bando a cui la ditta affidataria si è abilitata sul portale (www.acquistinretepa.it), sia dalle condizioni stabilite dall'Amministrazione nel Disciplinare di Servizio
- le disposizioni contenute nei documenti tecnici/amministrativi della Stazione Appaltante che vengono allegati nella Piattaforma MEPA (Consip), prevalgono su eventuali discordanze presenti nella piattaforma;

- il contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA.

Dato atto

- della necessità di procedere con urgenza all'affidamento del servizio per rispettare la tempistica stringente dei finanziamenti legati al PNRR;

Ritenuto:

- **DI CONFERIRE** alla presente determinazione valore di determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- **DI AFFIDARE IL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI** relativo a **PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005** , cod. Progetto: A_35801, all'operatore economico **STUDIO TECNICO DI SPAGGIARI LORENZO** con sede a Reggio Emilia in via Lombardia,7 nella figura del **Geom. Lorenzo Spaggiari P. IVA 02702610359**, iscritto all'albo dei geometri di Reggio Emilia al n.° 1658, CIG: **A033CA6356**

Richiamata la Legge 136/2010, in base alla quale, *“ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante,* si comunica che all'affidamento dei lavori è stato attribuito il seguente codice CIG: **A033CA6356**;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192;

art. 17Commi 1 e 2 e art. 50 comma 1 lett. b)del D. LGS. 36/2023

l'art. 59 dello Statuto Comunale;

gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune.

l'art 1, L. 135 del 07/08/2012;

l'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018

la Circolare Segretario Generale P. G. P. G. 2023/182301 recante “Applicazione della misura di rotazione degli affidamenti contrattuali – prime indicazioni”;

DETERMINA

1) di approvare l' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI relativo a **PNRR M5C2 I2 1 RIGENERAZIONE URBANA RIQUALIFICAZIONE IN SICUREZZA DELLA VIA EMILIA A PIEVE MODOLENA E CELLA COMPLETAMENTO DELLA CICLOVIA 1 OVEST CUP J81B21004040005** cod. Progetto: A_35801", allo **STUDIO TECNICO DI SPAGGIARI LORENZO** con sede a **Reggio Emilia in via Lombardia,7 nella figura del Geom. Lorenzo Spaggiari P. IVA 02702610359, iscritto all'albo dei geometri di Reggio Emilia al n.° 1658, CIG: A033CA6356**, a fronte del pagamento del corrispettivo di netti € 15.534,60 oltre ad € 776,73 per contributo integrativo CASSA GEOMETRI (5%), esente IVA (regime forfettario), e così per complessivi **€ 16.311,33** come da allegata offerta economica di MePA OE_NG3875222_L0_NP1018543_2_.pdf, secondo lo schema di disciplinare al presente atto allegato;

2) di dare atto che all'affidamento è stato attribuito il codice CIG: **A033CA6356** e che la stipula del contratto sarà perfezionata su piattaforma MEPA;

3) di imputare la spesa di € 16.311,33 di cui al punto 1) alla Missione/Programma 10.05 Viabilità e infrastrutture stradali Piano Finanziario 2.02.01.09.012 entro le prenotazioni di spesa dell'intero Q.T.E. imputate al Capitolo U/40003/43 "PNRR M5C2-I2.1-CONTRIBUTO OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Riqualificazione e sicurezza della via Emilia a Pieve Modolena e Cella - completamento della ciclovia 1 ovest (e correlati accertamenti vegg. cap. E. 9402/4) (Rilevanza PNRR: No, p. f.: 2.02, mis. prog.: 10.05, vincolo: PNRR_M5) per l'annualità 2024;

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000;

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D. Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 27 del D. Lgs. 36/2023

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari