

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/24

del 08/01/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 36

del 17/01/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1 - CUP J89J22002400001 - COD PROGETTO A_43201 "REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE" – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO D'OPERA PER I LAVORI DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO E IMPEGNO DI SPESA

CUP : J89J22002400001

Cod. STR: A_43201

CIG: A0428D8D72

**OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1 - CUP J89J22002400001 - COD PROGETTO A_43201
“REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE” –
AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO ARCHEOLOGICO IN CORSO
D’OPERA PER I LAVORI DI ESECUZIONE DELL’INTERVENTO E IMPEGNO DI
SPESA**

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 20/12/2022 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2023 – 2025 e i relativi allegati, tra cui la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- con delibera di Giunta Comunale n. 2 del 12/01/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 13 del 31/1/2023 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023/2025 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione approvato con GC n. 2023/2 del 12/1/2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/74 del 17/4/2023 immediatamente eseguibile, si è provveduto all'approvazione della "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI";
- con deliberazione del Consiglio Comunale n.2023/136del 25/07/2023 immediatamente eseguibile , si è provveduto all'approvazione della VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI.VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D.LGS. 267/2000";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 178 del 27/11/2023, immediatamente esecutiva, è stata approvata l'ultima variazione di bilancio prevista per l'esercizio 2023;

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- a seguito di modifica alla macro-struttura organizzativa dell'ente - area sviluppo territoriale, GC 55 del 07/03/2023 entrata in vigore dal giorno 01/04/2023, con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023.

Considerato che:

- l'intervento "PNRR-M2C2-I4.1 Realizzazione superciclabile Stazione Mediopadana – confine comunale" - CUI L00145920351202200053 ha codice obiettivo A_43201 CUP J89J22002400001 e importo complessivo stimato di € 1.600.000,00 finanziato con fondi dell'Unione Europea – nextgenerationeu, RUP Ing. Ursula Montanari;
- sulla base di studio di fattibilità tecnico–economica redatto dagli uffici comunali è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024;
- l'intervento in questione prevede la realizzazione di una infrastruttura esclusivamente ciclabile che colleghi in modo diretto la Stazione Alta Velocità con il limitrofo Comune di Bagnolo posto a nord, con lo scopo di creare un collegamento sicuro tra i due punti d'interesse con particolare riferimento all'utenza ciclistica, dare continuità alla Rete Ciclistica Portante prevista nel BiciPlan (ciclovía 11) e ridurre l'inquinamento atmosferico e acustico;
- con Atto PG 2023/180621 del 12/07/2023 si convocava la Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e con modalità asincrona che terminava in data 29/08/2023 con Verbale Conclusivo in Atti PG PG/2023/208107 del 29/08/2023, in esso si dava riscontro dei pareri pervenuti e l'Amministrazione si impegnavano a recepire le prescrizioni indicate nel livello di progettazione esecutiva, inoltre tutte le integrazioni progettuali richieste nella Conferenza dei Servizi sono state apportate dai progettisti negli elaborati conservati agli atti al PG 2023/207154 del 29/08/2023.

Dato atto che:

- in sede di Conferenza dei Servizi sul progetto definitivo, il Funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, dott.ssa A. Capurso, ha espresso parere

positivo con prescrizioni (in atti al PG 2023/206701 del 28/08/2023) ed, in particolare, ha richiesto “che gli scavi nel sottosuolo superiori a 1 m dal pdc, previsti in aree verdi, vengano eseguiti sotto il controllo archeologico continuativo” e che “le indagini dovranno essere eseguite da parte di personale specializzato (archeologi), esterno all’amministrazione, secondo le indicazioni fornite da questa Soprintendenza, che assumerà la Direzione scientifica”, pertanto nell’ambito della progettazione esecutiva sono stati identificati gli scavi con le caratteristiche di cui sopra che sono limitati al tratto di Via Gramsci di circa 270 m compreso tra la campina nomadi (Fg. 26 m.le 182) e la ditta Ognibene (Fg. 26 m.le 519) in direzione Bagnolo e che sono stati previsti dal cronoprogramma nella fase 3 dei lavori;

- a seguito di tale parere in data 09/10/2023 è stata contattata via mail la **dott.ssa Chiara Baraldi (SEMPER s.r.l.)** nell’ambito di un’indagine di mercato finalizzata all’**affidamento diretto del servizio per controllo archeologico continuativo in fase esecutiva durante gli scavi** con le caratteristiche di cui sopra per la realizzazione della ciclabile in oggetto lungo via Gramsci;
- in data 10/10/2023 la dott.ssa Baraldi ha inoltrato un preventivo informale per il servizio in oggetto che comprende l’assistenza archeologica agli scavi come richiesto dalla Soprintendenza per un massimo di 14 giornate lavorative, come da cronoprogramma, e l’elaborazione dei dati, compreso il caricamento dell’intervento sul portale ArcheoDB, per un **totale della prestazione di € 4.600,00 al netto dell’IVA** il cui importo è ritenuto conforme e adeguato,
- con Determina Dirigenziale **R.U.D. 1159** del 27/10/2023 ad oggetto “PNRR-M2C2-I4.1 “REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE CUP J89J22002400001 CODICE OBIETTIVO A_43201” APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO, E DEL PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 1 DEL d. LGS. 36/2023” (fin.Contributo ministeriale nell’ambito del PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) vegg cap E 9823/2) si approvavano il progetto esecutivo che funge altresì da determina a contrarre, i cui elaborati tecnici sono stati protocollati con PG 2023/252115 del 26/10/2023 e il quadro economico che nelle somme a disposizione, prevede una spesa relativa alla voce B9 Sorveglianza archeologica di € 5.612,00;
- coerentemente con le prescrizioni fornite dal Funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio nel parere in atti al PG 2023/206701 del 28/08/2023, occorre affidare un servizio di controllo archeologico continuativo in corso d’opera il quale è stato richiesto all’archeologa **CHIARA BARALDI** in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della **Ditta SEMPER srl** con sede a Padova, via Venezia 92b, 35131, CF e PI 05057650284, che, come riportato sopra, ha presentato un preventivo di € 4.600 oltre Iva per un **totale di € 5.612,00 con Iva al 22%** (esclusi oneri cassa perché non previsti) per le attività di scavo, di raccolta delle informazioni e di elaborazione dati (come da elenco della relazione).

Considerato che:

- per addivenire al presente affidamento, dal momento che l'offerta ricevuta per il servizio in oggetto è inferiore a € 5.000,00, come previsto dall'art. 49, comma 6, del D.Lgs 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione pertanto non si è proceduto a tale verifica;
- la negoziazione si è svolta fuori dal mercato elettronico dato il valore inferiore a € 5.000,00 che non lo rende obbligatorio, si è proceduto ad inviare formale lettera d'invito a presentare offerta per stipula del contratto per scambio di corrispondenza ex art. 18, comma 1, del D.Lgs 36/2023. L'operatore individuato ha presentato offerta formale con PEC agli atti PG 2023/256034 del 02/11/2023 e integrazione PG 2023/260730 del 09/11/2023.

Vista la relazione Tecnica per l'**affidamento del servizio per il controllo archeologico** continuativo in corso d'opera per l'intervento **"PNRR-M2C2-I4.1.2 realizzazione superciclabile stazione mediopadana – confine comunale – CUP J89J22002400001 codice progetto: A_43201** assegnata dal RUP del progetto Ing Ursula Montanari alla quale sono allegati i seguenti documenti:

- Lettera di invito a presentare offerta controfirmata per accettazione
- Allegato A) Modulo di tracciabilità professionisti
- Allegato B) Offerta economica
- Allegato C) Dichiarazione requisiti art. 94 D.LGS 36/2023
- Allegato D) Dichiarazione sostitutiva iscrizione Camera di Commercio
- Allegato E) Schema di disciplinare di servizio

Nella Medesima relazione si propone di imputare la spesa di € 5.612,00 al capitolo del peg 2023 **40006/97** denominato "PNRR-M2C2-I4.1.2 - A_43201 Realizzazione superciclabile stazione Mediopadana – confine comunale. CUP J89J22002400001 - fin.Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) vegg cap E 9823/2" con codice obiettivo A_43201.

Ritenuto che, per procedere alla realizzazione del servizio di controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di esecuzione dell'intervento occorra provvedere:

- ad affidare alla ditta **SEMPER srl nella persona della dott.ssa Chiara Baraldi il servizio di archeologia** comprendenti le attività di scavo, di raccolta delle informazioni e di elaborazione dati
- ad impegnare la spesa sul capitolo 40006/97 per € 5.612,00 iva al 22% compresa inserita nel quadro economico - somme a disposizione, alla voce B9 Sorveglianza archeologica.

Per tale affidamento, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L.

187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il **Codice Identificativo di Gara CIG A0428D8D72**

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D.lgs 36/2023 art.41, art 42, art 49

DETERMINA

1) di **affidare** la realizzazione del servizio di controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di esecuzione dell'intervento **i lavori PNRR-M2C2-I4.1 - CUP J89J22002400001 - COD PROGETTO A_43201 "REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE"** CODICE PROGETTO A_43201 - CUP **J89J22002400001** rientranti nel quadro economico approvato dal richiamato atto **R.U.D. 1159** del 27/10/2023 alla ditta **SEMPER srl nella persona della dott.ssa Chiara Baraldi** (CF e PI 05057650284) procedendo con **affido diretto** in ottemperanza al D.lgs 36/2023, art 17, comma 2 e art 50, comma 1, lettera a), a seguito di preventivo ritenuto conforme e adeguato rispetto alle richieste avanzate, per l'importo di **€ 4.600,00** oltre IVA al 22%, con CIG **A0428D8D72**;

2) di **imputare la spesa** per il servizio di controllo archeologico in corso d'opera per i lavori di esecuzione dell'intervento **"PNRR-M2C2-I4.1 - CUP J89J22002400001 - COD PROGETTO A_43201 "REALIZZAZIONE SUPERCICLABILE STAZIONE MEDIOPADANA-CONFINE COMUNALE"** di € 5.612,00 iva al 22% inclusa con imputazione alla Missione/Programma 10.05 Piano finanziario 2.02.01.09.012 del Bilancio 2024-2026 annualità 2024, al capitolo che nel PEG 2024 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo **40006/97**;

3) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

LA DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Estensore: Lisa Lusetti