

**ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA  
DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

**ORDINATIVO DI FORNITURA N. 04/09 DEL 02/02/2024**

Interventi di manutenzione straordinaria Piste Ciclabili 2023 Codice Opera B\_45501; nei tracciati della Cintura verde ( del Crostolo, del Modolena e del Rodano) e nelle zone viarie urbane di cui alle vie L.Manara, J.F. Kennedy, E. Fermi, G. Rinaldi, M. di Cervarolo ed altre.

Premesso che:

- si è provveduto all'Appalto dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 (il cui contratto è registrato al n°39 di Reg del 07/06/2023 ) con l'Impresa appaltatrice ASFALTI PIACENZA srl (CF / PI 01514160330), con sede in Rottofreno (PC), via Agazzano 163, come da Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. n. 569 del 31/03/2023;
- il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 7,75% (sette/75);

Richiamato il Provvedimento Dirigenziale RUAD 569 DEL 31/03/2023 con la quale si è provveduto ad aggiudicare i lavori in oggetto del presente Ordinato di Fornitura alla società di cui sopra;

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n. 1319 del 28/11/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di manutenzione straordinaria Piste Ciclabili 2023 Codice Opera B-45501 con la spesa complessiva di € 250.000,00.

**SI DISPONE**

l'esecuzione dei lavori di:

**interventi di manutenzione straordinaria "piste ciclabili 2023" nei tracciati della Cintura verde ( del Crostolo, del Modolena e del Rodano) e nelle zone viarie urbane di cui alle vie L.Manara, J.F. Kennedy, E. Fermi, G. Rinaldi, M. di Cervarolo ed altre.**



Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. derivato attribuito al presente affidamento è A04DC42C15, desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

### **1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.**

1.1. L'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A. ammonta a € **200.203,78** comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 5.598,00 .

2. la prestazione è interamente compensata "a MISURA" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell'elaborato n° 2 - Elenco Prezzi di Capitolato, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

### **2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.**

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

### **3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.**

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in 200 (duecento) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto 7.

E' fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore o proroghe concesse dall'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, come disciplinato dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto

### **4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.**

La penale per i ritardi è stabilita nell'uno per mille dell'importo di affidamento per ogni giorno di ritardo, in accordo con quanto disciplinato all'atr. 18 - "PENALI" del Capitolato di appalto.

### **5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.**



5.1. L'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 50% dell'intero importo.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguiti.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

## **6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.**

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

## **7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITÀ VERSO TERZI .**

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, gli importi delle coperture assicurative per eventuali danni subiti dalla stazione appaltante in corso di esecuzione dei lavori sono i seguenti:

**Sezione A** - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

Importo pari al presente affidamento

- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

Euro 100.000,00

- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:

Euro 40.000,00

**Sezione B** - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

OPPURE

il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto in data 17 Aprile 2023 la polizza C.A.R. n° 63998812 emessa da: "Allianz Spa agenzia di area Broker & QZ" di Reggio Emilia, ed è



stata prodotta l'allegata dichiarazione dell'attivazione di apposita appendice alla stessa, che esplicita che la polizza in questione copre anche i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per singolo sinistro non è inferiore a quelli sopra riportati.

#### **8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

#### **9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.**

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.

L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, lì 05/02/2024

il Dirigente Responsabile  
*Ing. Ursula Montanari*

L'operatore economico  
*ASFALTI PIACENZA srl*