
Area Sviluppo Territoriale
Servizio Ingegneria Edifici

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia   
PEC comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it      

Conferimento di incarico professionale inerente il servizio di ingegneria    ed architettura per la progettazione   
esecutiva degli interventi:

 PNRR-M4C1-I1.2 “Scuola primaria Ghiarda: nuova mensa nell’area cortiliva della scuola” A_41901 - CUP 
J85E22000480001 -  CIG B008DDF508

 PNRR-M5C2-I2.1 “Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – Lavori di 
riqualificazione e adeguamento normativo” Z_21301 - CUP J87H21003240001 -  CIG B00830A4AE

Reggio Emilia, 05/02/2024 I RESPONSABILI UNICI DEL PROGETTO
               arch. Giorgia Lombardini

                   ing. Gabriella Oliviero

mailto:comune.reggioemilia@pec.municipio.re.it


La presente relazione illustra la necessità di procedere all’affidamento del servizio di ingegneria e architettura per 
la progettazione esecutiva in relazione a due distinti interventi che beneficiano di fondi del Piano Nazionale di  
Ripresa e Resilienza:

 PNRR-M4C1-I1.2 “Scuola primaria Ghiarda: nuova mensa nell’area cortiliva della scuola” A_41901 - CUP 
J85E22000480001

 PNRR-M5C2-I2.1 “Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – Lavori di  
riqualificazione e adeguamento normativo”  Z_21301  - CUP J87H21003240001

Con riferimento all’intervento PNRR-M4C1-I1.2 “Scuola primaria Ghiarda: nuova mensa nell’area cortiliva della 
scuola” si precisa che:

 il Comune di Reggio Emilia è risultato beneficiario del cofinanziamento con fondi PNRR per un importo 
pari a € 426.600 con il “Decreto di individuazione di un elenco di ulteriori interventi per l’attuazione della  
Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: 
dagli  asili  nido alle Università – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, del 
Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, mediante 
scorrimento delle graduatorie di cui al decreto del direttore generale coordinatore dell’unità di missione 
29  dicembre  2022,  n.  111  nell’ambito  della  Programmazione  PON  2014-2020”,  prot.  n.  126  del  
30/06/2023;

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 204 del 07/09/2023 è stata approvata la “VARIAZIONE AL 

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023-2025 E RELATIVI ALLEGATI IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI DI 

REALIZZAZIONE  DI  NUOVE  MENSE  NELLE  AREE  CORTILIVE  DELLE  SCUOLE  PRIMARIE  GHIARDA  E 

MARCONI”, inserendo nei capitoli di spesa e nel piano triennale dei lavori il progetto della nuova mensa 

della Scuola Primaria Ghiarda per un importo totale pari a € 674.000,00 (di cui € 426.600,00 finanziati dal  

PNRR e € 247.400,00 finanziato mediante mezzi comunali);

 con provvedimento dirigenziale R.U.A.D. n. 1521 del 12/09/2023 si è provveduto alla sostituzione del RUP 

dell’intervento, per cui è stato nominato il nuovo Responsabile Unico del Progetto nella figura dell’ing. 

Gabriella Oliviero;

 l’intervento, il cui importo complessivo aggiornato in variazione di bilancio è pari a € 674.000,00, risulta 

finanziato parte con fondi ministeriali (capitolo in entrata nr. 9820/16, capitolo di spesa nr. 40033/44)  

parte con fondi propri dell’amministrazione (capitolo di spesa nr. 40033/49);

 Con Delibera di Giunta Comunale nr. 310 di ID del 14/12/2023 è stato approvato il progetto di fattibilità  

tecnica ed economica.

Con riferimento all’intervento “PNRR-M5C2-I2.1 Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in 
via Galliano – Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo” si precisa che:

 Con Deliberazione di Giunta comunale nr. 104 del 27/05/2021 è stato approvato il documento 
di  fattibilità  delle  alternative  progettuali  dei  lavori  dal  titolo  “Ristrutturazione  della  ex 
palestra Let’s dance in Via Galliano” per un importo complessivo di € 1.200.000;
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 il  Comune  di  Reggio  Emilia,  a  seguito  di  partecipazione  al  bando  di  cui  al  Decreto  del 
Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 per l’assegnazione di contributi per 
investimenti  in  progetti  di  rigenerazione  urbana  per  l’ammissione  a  finanziamento 
dell’intervento  in  oggetto  nell’ambito  del  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e  Resilienza  (PNRR 
Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e 
terzo settore”,  Investimento 2.1  “Investimenti  in  progetti  di  rigenerazione urbana,  volti  a 
ridurre  situazioni  di  emarginazione  e  degrado  sociale”),  è  risultato  beneficiario  di 
cofinanziamento per un importo pari a € 1.160.000;

 con  atto  dirigenziale  nr.  2022/2183  del  14/12/2022  è  stato  nominato  quale  Responsabile 
Unico del Procedimento l’arch. Giorgia Lombardini;

 l’intervento, il cui importo complessivo è stato innalzato a complessivi € 1.600.000, risulta 

finanziato parte con fondi ministeriali (capitolo in entrata nr. 9402/17, capitolo di spesa nr. 

40103/36) parte con fondi propri dell’amministrazione (capitolo di spesa nr. 40103/33);

 con Delibera di Giunta Comunale nr. 307 di ID del 14/12/2023 è stato approvato il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica.

Considerato che:

 entrambi i progetti citati prevedono la costruzione di nuovi manufatti e la necessità di redigere 

tutta  la  documentazione  per  la  fase  di  progettazione  esecutiva.  La  documentazione  deve 

essere  redatta  da  un  tecnico  competente  specializzato  in  progettazione  architettonica, 

strutturale, impiantistica e della sicurezza;

 il Comune di Reggio Emilia non dispone al momento all’interno del proprio organico di tecnici 

competenti specializzati nella prestazione specialistica da porre a base di gara, per motivi di 

organizzazione e ridistribuzione del carico di lavoro interni al Servizio Ingegneria Edifici;

 trattandosi di affidamento di servizio tecnico di importo inferiore a 140.000 euro, si intende 

procedere  mediante  affidamento  diretto  senza  consultazione  di  più  operatori  economici 

secondo  quanto  previsto  dall’art.  50  comma  1  lettera  b)  del  d.lgs.  n.  36/2023  per  le 

motivazioni suddette;

 nel rispetto del principio di rotazione sancito dall’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 e in attuazione 

delle misure programmate all’interno della sezione prevenzione della corruzione del PIAO del 

Comune di Reggio Emilia, in data 17/01/2024 è stata consultata la banca dati di riferimento 

come  da  istruzioni  della  Segreteria  Generale,  rilevando  che  nella  fascia  di  valore 

corrispondente all’importo a base d’asta del servizio non risultano altri affidamenti allo Studio 

Centro Cooperativo di Progettazione, soggetto di comprovata esperienza individuato per aver 

già  svolto  numerosi  incarichi  analoghi  per  prestazioni  simili,  non  comuni  per  tipologia, 

tecnologia e materiali che richiedono esperienza e conoscenze specialistiche particolari;

 con le comunicazioni trasmesse a mezzo MEPA in trattativa diretta n. 3969564 (per il progetto 

PNRR della nuova mensa di Ghiarda, CUP J85E22000480001 e CIG B008DDF508) e n. 3969487 
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(per il progetto PNRR PRU Gardenia, CUP J84E21002030001 e CIG B00830A4AE) veniva richiesta 

allo  Studio  Centro  Cooperativo  di  Progettazione  di  presentare  offerta  per  il  servizio  di 

architettura  e  ingegneria  consistente  nella  progettazione  esecutiva  e  coordinamento  della 

sicurezza in fase di progettazione per l’ intervento su un importo a base d’asta di complessivi € 

121.565,66, oltre oneri previdenziali al 4%, così dettagliati:

 per  l’intervento  PNRR-M4C1-I1.2  “Scuola  primaria  Ghiarda:  nuova  mensa  nell’area 
cortiliva  della  scuola”  un  importo  pari  a  €  45.482,01  comprensivo  degli  oneri 
previdenziali al 4%;

 per  l’intervento  PNRR-M5C2-I2.1  “Sviluppo  del  PRU  Gardenia  –  Ristrutturazione  ex 
palestra  in  via  Galliano  –  Lavori  di  riqualificazione  e  adeguamento  normativo” un 
importo pari a € 80.946,28 comprensivo degli oneri previdenziali al 4%;

 lo Studio Centro Cooperativo di Progettazione ha presentato su MEPA in data 26/01/2024 le 
seguenti offerte economiche, con calcolo redatto in base ai parametri di cui al DM 17/06/2016, 
distinte per ciascun intervento:

 per  l’intervento  PNRR-M4C1-I1.2  “Scuola  primaria  Ghiarda:  nuova  mensa  nell’area 
cortiliva della scuola” un’offerta pari a € 43.207,91 offrendo uno sconto del 5 % rispetto 
al calcolo tabellare; l’offerta presentata comprende l’importo degli oneri previdenziali 
al 4%;

 per  l’intervento  PNRR-M5C2-I2.1  “Sviluppo  del  PRU  Gardenia  –  Ristrutturazione  ex 
palestra in via Galliano – Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo” un’offerta 
pari a € 66.444,51 offrendo uno sconto del 21,07% rispetto al calcolo tabellare; l’offerta 
presentata comprende anche l’importo degli oneri previdenziali al 4%;

 pur essendo stata correttamente caricata tutta la documentazione costituente offerta entro i 
termini  previsti  dalle  RDO (31 gennaio  2024 ore 14:00),  non è  stato  possibile  visionarla  e 
scaricarla  mediante  piattaforma  MEPA  perché  il  servizio  risultava  e  risulta  tuttora  “non 
disponibile”. Per evitare di prorogare inutilmente i termini della procedura, è stato richiesto 
all’operatore economico di presentare la medesima documentazione di gara anche via email ai 
responsabili unici dei progetti;

 la documentazione è pervenuta via email il giorno 02/02/2024 accompagnata dalla ricevuta di 
deposito della stessa su piattaforma MEPA;

 è  necessario  procedere  in  via  d’urgenza  nell’assegnazione  dell’incarico  allo  Studio  Centro 
Cooperativo di Progettazione al fine di poter rispettare le tempistiche dettate dalla normativa 
vigente per il PNRR.

Tutto  ciò  premesso,  si  propone  di  conferire  l’INCARICO  PROFESSIONALE  INERENTE  IL  servizio  di 

ingegneria e architettura per la progettazione esecutiva in relazione ai due distinti interventi che 

beneficiano di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

 PNRR-M4C1-I1.2 “Scuola primaria Ghiarda: nuova mensa nell’area cortiliva della scuola” A_41901 - 
CUP J85E22000480001

 PNRR-M5C2-I2.1 “Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – Lavori di 
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riqualificazione e adeguamento normativo” Z_21301 - CUP J87H21003240001
allo  Studio  Centro  Cooperativo  di  Progettazione  –  CCDP  sc  con  sede  in  Reggio  Emilia via 
Lombardia  n° 7 cap 42124 P.IVA 00474840352, nella persona del dott. ing. Davide Bedogni iscritto 
all’Ordine degli ingegneri di Reggio Emilia al nr. 1464 per un compenso così calcolato:

 PNRR-M4C1-I1.2 “Scuola primaria Ghiarda: nuova mensa nell’area cortiliva della scuola” 

A_41901 - CUP J85E22000480001

- Onorario: €  41.546,07

- Oneri previdenziali INARCASSA (4%) €   1.661,84

-IVA 22% €   9.505,74

- TOTALE €   52.713,65
impegnando la somma come segue:

 al  Capitolo di Spesa 40033/49 (PNRR-M4C1–I1.2- SCUOLA PRIMARIA GHIARDA: NUOVA 

MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. progetto A.41901- CUP J85E22000480001 (vegg. 

quota fin. Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR ISTRUZIONE- MENSE SCOLASTICHE ) - 

QUOTA MEZZI PROPRI) finanziata con mezzi propri dell’amministrazione per un importo pari a 

€ 48.879,26 

 al  Capitolo di Spesa 40033/44 (PNRR-M4C1–I1.2-  SCUOLA PRIMARIA GHIARDA:  NUOVA 

MENSA NELL'AREA CORTILIVA DELLA SCUOLA. progetto A.41901- CUP J85E22000480001 (Contr. 

PNRR  ISTRUZIONE-  MENSE  SCOLASTICHE  (DM  30/6/23  scorrimento  graduatorie  decreto 

DIR.MIS.29/12/22 n.111 (v. cap E/9820/16)) finanziata con fondi PNRR per un importo pari a € 

3.834,39

 PNRR-M5C2-I2.1 “Sviluppo del PRU Gardenia – Ristrutturazione ex palestra in via Galliano – 
Lavori di riqualificazione e adeguamento normativo” Z_21301 - CUP J87H21003240001

- Onorario: €   63.888,95

- Oneri previdenziali INARCASSA (4%) €     2.555,56

-IVA 22% €   14.617,79

- TOTALE €   81.062,30

impegnando  la  somma  presente  al Capitolo  di  Spesa  40103/33 (PNRR  M5-C2-  I2.1  - 

CONTRIBUTO OPERE DI  RIGENERAZIONE URBANA decreto assegnazione 30/12/2021: Z_21301 

sviluppo PRU GARDENIA Ristrutturazione fabbricato di via Galliano 10/b (ex sede palestra Let's 

dance)- CUP J87H21003240001 (quota fin. mezzi propri) finanziata con mezzi propri
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Totale complessivo:

- Onorario: €   105.435,02

- Oneri previdenziali INARCASSA (4%) €       4.217,40

-IVA 22% €     24.123,53

- TOTALE €  133.775,95

Si allega:  

- n. 2 Schema di disciplinare di incarico firmato per accettazione dallo studio

- n. 2 offerte economiche dello Studio Cooperativo di Progettazione – CCDP sc

- curriculum professionale dello Studio Cooperativo di Progettazione – CCDP sc

- n. 2 autodichiarazioni art. 94 del D.lgs. 36/2023 

- n. 2 Moduli DSAN assenza conflitto del titolare

- n. 2 Moduli DSAN titolare effettivo

- n. 2 dichiarazione della compagnia di assicurazione

- carta di identità del legale rappresentante

- n.2 ricevute del deposito dell’offerta economica su MEPA

- estrazione dati dal bollettino rotazioni del 17/01/2024

I responsabili unici del progetto

      arch. Giorgia Lombardini

          ing. Gabriella Oliviero
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