

QUADRO ECONOMICO di INTERVENTO
 NUOVA COSTRUZIONE STADIO DI ATLETICA - COMUNE DI REGGIO EMILIA
 STRALCIO 1 + STRALCIO 2

A) Lavori a CORPO

	STRALCIO 1	STRALCIO 2	TOTALE
OPERE EDILI - E12	€ 3.638.615,45	€ 2.393.526,05	€ 6.032.141,50
STRUTTURE - S03	€ 969.281,39	€ 1.351.398,84	€ 2.320.680,23
IMPIANTI MECCANICI - IA01 / IA02	€ 324.940,74	€ 54.465,85	€ 379.406,59
IMPIANTI ELETTRICI - IA03	€ 707.303,87	€ 785.903,24	€ 1.493.207,11
STRADA - V02	€ 341.957,23		€ 341.957,23
VASCA LAMINAZIONE - P02	€ 82.579,59		€ 82.579,59
TOTALE	€ 6.064.678,27	€ 4.585.293,98	€ 10.649.972,25

Lavori a CORPO - Base d'Asta	€ 6.064.678,27	€ 4.585.293,98	€ 10.649.972,25
------------------------------	----------------	----------------	-----------------

B) Oneri di Sicurezza

oneri per Attuazione Piani di Sicurezza di cui al DL.vo 494/96	€ 121.293,57	€ 91.705,88	€ 212.999,45
--	--------------	-------------	--------------

C) TOTALI LAVORI	€ 6.185.971,84	€ 4.676.999,86	€ 10.862.971,70
-------------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

C) Somme a Disposizione

IVA su lavori	€ 618.597,18	€ 467.699,99	€ 1.086.297,17
Progettazione sino al definitivo	€ 341.304,26	€ 0,00	€ 341.304,26
Progettazione esecutiva	€ 159.449,36	€ 130.321,95	€ 289.771,31
CSP	€ 55.893,66	€ 44.343,17	€ 100.236,83
Verifica esecutivo	€ 72.661,76	€ 57.646,12	€ 130.307,88
Direzione lavori	€ 227.697,46	€ 184.489,70	€ 412.187,16
CSE	€ 139.734,15	€ 110.857,92	€ 250.592,07
Collaudo	€ 113.434,79	€ 88.678,60	€ 202.113,39
Incentivazione interna	€ 35.603,61	€ 65.478,00	€ 101.081,61
Bonifica Bellica	€ 43.100,00	€ 0,00	€ 43.100,00
allacciamenti	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 9.000,00
Imprevisti	€ 9.956,19	€ 6.484,69	€ 16.440,88
spese pubblicazione/gara/contributo AVCP	€ 5.000,00	€ 3.000,00	€ 8.000,00

Sommano	€ 1.827.432,42	€ 1.163.000,14	€ 2.990.432,56
---------	----------------	----------------	----------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO	8.013.404,26	€ 5.840.000,00	13.853.404,26
--------------------------------	---------------------	-----------------------	----------------------

ESPRORIO	€ 971.000,00		€ 971.000,00
----------	--------------	--	--------------

TOTALE QUADRO ECONOMICO CON ESPROPRIO	€ 8.984.404,26	€ 5.840.000,00	€ 14.824.404,26
--	-----------------------	-----------------------	------------------------

SOMME GIA' FINANZIATE (progettazione sino al definitivo + bonifica bellica)	-€ 384.404,26	€ 0,00	-€ 384.404,26
---	---------------	--------	---------------

DA FINANZIARE	€ 8.600.000,00	€ 5.840.000,00	€ 14.440.000,00
----------------------	-----------------------	-----------------------	------------------------