COMUNE DI REGGIO EMILIA

Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

RE-CLACS

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRONTI SCOLASTICI: PIAZZALE GATTALUPA E ALTRI INTERVENTI

codice obiettivo: Z_27501
CUP: J89J17000510001

PROGETTO ESECUTIVO

EL_11 - SCHEMA DI ORDINATIVO DI FORNITURA

Reggio Emilia, maggio 2024

PROGETTISTA:	ing. Alice Panciroli
in COLLABORAZIONE con:	arch. Laura Degl'Incerti Tocci dott.ssa Sara Cavazzoni
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE:	geom. Bohdan Beyba
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	ing. Ursula Montanari
DIRIGENTE:	ing. Ursula Montanari

ALICE PANCIROLI
29.05.2024
11:10:55
GMT+01:00

URSULA MONTANARI
COMUNE DI REGGIO
NELL'EMILIA
29.05.2024 10:22:11
UTC

Programma sperimentale nazionale di mobilità Casa-Scuola e Casa-lavoro

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI RELATIVI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA ANNUALITÀ 2022/2025

LOTTO N° 2 - AMBITO TERRITORIALE ESTERNO

ORDINATIVO DI FORNITURA n° __/ AQ1

RE-CLACS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRONTI SCOLASTICI: PIAZZALE GATTALUPA E ALTRI INTERVENTI

cod progetto: Z_27501
C.I.G. Accordo Quadro - Lotto 2: 9249244D98
C.I.G. derivato Ordinativo di Fornitura n° __/AQ1: _____
CUP: J89J17000510001

Premesso che:

- con D.D. R.U.A.D. n° 1300 22/07/2022 del si è provveduto all'Aggiudicazione Definitiva dell'Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio reperibilità e manifestazioni relativi al patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – annualità 2022/2025 - lotto n° 2 mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 all'Impresa appaltatrice **Consorzio CORMA**, con sede in via Bagnoli, 10 – 42035 - Castelnovo né Monti (RE);
- il ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del **10,64%** (diecivirgolasesantaquattro%);

Richiamata la determinazione dirigenziale RUD n ___ del __/__/_____ con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, impegnando la spesa complessiva di € 610.000,00, e con la quale si è disposto l'affidamento dei lavori alla Ditta selezionata mediante il citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l'esecuzione dei lavori di **RE-CLACS - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRONTI SCOLASTICI: PIAZZALE GATTALUPA E ALTRI INTERVENTI.**

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito al lotto 2 dell'Accordo Quadro è 9249244D98. Il conseguente CIG DERIVATO assegnato al presente Ordinativo di Fornitura n°__/AQ1 è _____, come desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

COMUNE DI REGGIO EMILIA

Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A. ammonta a **€ 348.971,24** (al netto dello sconto del 10,64% applicato dall'Accordo Quadro), comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 42.304,41.

1.2. La prestazione è interamente compensata **"a MISURA"** ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera eeeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell'elaborato n° 2 – Elenco Prezzi di Capitolato, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato entro il 31/12/2024 e decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti.

E' fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore o proroghe concesse dall'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, come disciplinato dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

Le penali per i ritardi per il lavoro complessivo sono disciplinate all'art. 18 - "PENALI" del Capitolato di appalto.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

5.1. L'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L''impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 30% dell'intero importo.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguito.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

La Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI .

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza RC n° 0774402119 emessa da HDI Assicurazioni (ag. A.I.C. BROCKER srl). La polizza in questione "*è pienamente efficace per la totalità dei contratti applicativi, con esonero da parte del contraente della loro preventiva comunicazione alla società*" pertanto copre gli importi dei lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura.

Gli importi previsti dalla copertura sono i seguenti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

  € 3.500.000,00

- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti

  € 350.000,00

- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:

  € 175.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

€ 1.000.000

Il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza RC n° 0774402119 emessa da HDI Assicurzioni S.P.A. – Agenzia A.I.C. Broker s.r.l. valevole fino al 31/08/2026.

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.

L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, lì __/__/_____

la Dirigente Responsabile
ing. Ursula Montanari

il Fornitore

…….. ……..