



Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

RE-CLACS

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FRONTI SCOLASTICI: PIAZZALE GATTALUPA E ALTRI INTERVENTI

codice obiettivo: Z_27501

CUP: J89J17000510001

PROGETTO ESECUTIVO

EL_12 - QUADRO ECONOMICO



Reggio Emilia, maggio 2024

PROGETTISTA:	ing. Alice Panciroli	 ALICE PANCIROLI 29.05.2024 11:10:55 GMT+01:00
in COLLABORAZIONE con:	arch. Laura Degl'Incerti Tocci dott.ssa Sara Cavazzoni	
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE:	geom. Bohdan Beyba	
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:	ing. Ursula Montanari	
DIRIGENTE:	ing. Ursula Montanari	 URSULA MONTANARI COMUNE DI REGGIO NELL'EMILIA 29.05.2024 10:22:12 UTC



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

2

RE-CLACS

totale interventi 1 + 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 343.181,32
	di cui 11,61% costo manodopera	€ 39.832,25
A1.1	A1 scontato del 10,64% (A.Q. 1)	€ 306.666,83
A3	oneri per la sicurezza	€ 42.304,41
	TOTALE LAVORI CAPO A (A1.1 + A2)	€ 348.971,24
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% su totale lavori (capo A)	€ 76.773,67
B2	fornitura, trasporto e posa arredo urbano e formati frontali scolastici (compresa IVA 22%)	€ 93.977,66
B3	allacciamento IRETI n° 2 (compresa IVA 22%)	€ 2.000,00
B4	pubblica illuminazione e impianti elettrici e speciali intervento 1 (compresa IVA 10%)	€ 33.000,00
B5	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 28.515,36
B6	Incentivo funzioni tecniche	€ 3.350,12
B7	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 15.715,31
B8	spese tecniche di progettazione (compresi IVA al 22% e cassa)	€ 7.696,64
	TOTALE CAPO B	€ 261.028,76
TOTALE PROGETTO		€ 610.000,00



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

1_GATTALUPA

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 196.908,18
	di cui 11,53% costo manodopera	€ 22.712,89
A1.1	<i>A1 scontato del 10,64% (A.Q. 1)</i>	€ 175.957,15
A3	oneri per la sicurezza	€ 6.727,49
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 203.635,67
	TOTALE LAVORI CAPO A (A1.1 + A2)	€ 182.684,64
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% su totale lavori (capo A)	€ 40.190,62
B2	fornitura, trasporto e posa arredo urbano e format fronti scolastici (compresa IVA 22%)	€ 58.977,66
B3	allacciamento IRETI n° 1 (compresa IVA 22%)	€ 2.000,00
B4	pubblica illuminazione e impianti elettrici e speciali intervento 1 (compresa IVA 10%)	€ 33.000,00
B5	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 15.212,43
B6	incentivo funzioni tecniche	€ 1.753,77
B7	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 10.294,12
B8	spese tecniche di progettazione (compresi IVA al 22% e cassa)	€ 7.696,64
	TOTALE CAPO B	€ 169.125,24
TOTALE PROGETTO		€ 351.809,88



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

4

2.1_GHIARDA

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 14.237,03
	di cui 16,15% costo manodopera	€ 2.299,72
A1.1	A1 scontato del 10,64% (A.Q. 1)	€ 12.722,21
A2	oneri per la sicurezza	€ 7.871,20
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 22.108,23
	TOTALE LAVORI CON SCONTO A.Q. (A1.1 + A2)	€ 20.593,41
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU totale lavori (CAPO A)	€ 4.530,55
B2	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 1.647,47
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 197,70
B4	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 812,15
B5	fornitura, trasporto e posa format fronti scolastici	€ 7.000,00
	TOTALE CAPO B	€ 14.187,87
TOTALE PROGETTO		€ 34.781,28



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

2.2_PASCAL

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 45.832,28
	di cui 12,95% costo manodopera	€ 5.936,87
A1.1	A1 scontato del 10,64% (A.Q. 1)	€ 40.955,73
A2	oneri per la sicurezza	€ 10.749,70
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 56.581,98
	TOTALE LAVORI CON SCONTO A.Q. (A1.1 + A2)	€ 51.705,43
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU totale lavori (CAPO A)	€ 11.375,19
B2	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 4.136,43
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 496,37
B4	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 1.585,88
B5	fornitura, trasporto e posa format fronti scolastici	€ 7.000,00
	TOTALE CAPO B	€ 24.593,88
TOTALE PROGETTO		€ 76.299,30



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

6

2.3_MEDAGLIE D'ORO

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 14.595,39
	di cui 10,11% costo manodopera	€ 1.475,27
A1.1	A1 scontato del 9,98% (A.Q. 1)	€ 13.042,44
A2	oneri per la sicurezza	€ 5.258,40
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 19.853,79
	TOTALE LAVORI CON SCONTO A.Q. (A1.1 + A2)	€ 18.300,84
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU totale lavori (CAPO A)	€ 4.026,18
B2	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 1.464,07
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 175,69
B4	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 730,17
B5	fornitura, trasporto e posa format fronti scolastici	€ 7.000,00
	TOTALE CAPO B	€ 13.396,11
TOTALE PROGETTO		€ 31.696,95



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

7

2.4 ALLENDE

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 63.531,07
	di cui 10,79% costo manodopera	€ 6.857,72
A1.1	A1 scontato del 10,71% (A.Q. 1)	€ 56.771,36
A2	oneri per la sicurezza	€ 8.006,90
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 71.537,97
	TOTALE LAVORI CON SCONTO A.Q. (A1.1 + A2)	€ 64.778,26
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU totale lavori (CAPO A)	€ 14.251,22
B2	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 5.182,26
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 621,87
B4	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 1.860,01
B5	fornitura, trasporto e posa format fronti scolastici	€ 7.000,00
	TOTALE CAPO B	€ 28.915,36
TOTALE PROGETTO		€ 93.693,63



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro





Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città - Servizio Mobilità Urbana
via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

2.5 COVIOLO

QUADRO ECONOMICO		
A IMPORTO LAVORI		
A1	Importo lavori	€ 8.077,37
	di cui 6,81% costo manodopera	€ 549,78
A1.1	A1 scontato del 10,64% (A.Q. 1)	€ 7.217,94
A2	oneri per la sicurezza	€ 3.690,72
	TOTALE LAVORI SENZA SCONTO (A1+A2)	€ 11.768,09
	TOTALE LAVORI CON SCONTO A.Q. (A1.1 + A2)	€ 10.908,66
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	IVA 22% SU totale lavori (CAPO A)	€ 2.399,90
B2	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	€ 872,69
B3	Incentivo funzioni tecniche	€ 104,72
B4	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 5%)	€ 432,98
B5	fornitura, trasporto e posa format fronti scolastici	€ 7.000,00
	TOTALE CAPO B	€ 10.810,30
TOTALE PROGETTO		€ 21.718,96



Programma sperimentale
nazionale di mobilità
Casa-Scuola e Casa-lavoro

