



*Area Sviluppo Territoriale
Servizio Cura della Città*

**Manutenzione straordinaria alla segnaletica verticale per
Piano Nazionale Sicurezza Stradale e interventi per
messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024
C_49901**

SCHEMA ORDINATIVO DI FORNITURA

Reggio Emilia, aprile 2024

IL PROGETTISTA

Geom. Luca Mastrangelo



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

**ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E VERTICALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
PER IL TRIENNIO 2022 -2024**

ORDINATIVO DI FORNITURA N° X DEL XX/XX/2024

Manutenzione straordinaria alla segnaletica verticale per Piano Nazionale Sicurezza Stradale e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024

cod Prod/Prog: C_49901

C.I.G. Accordo Quadro: 9336218AD0

C.I.G. DERIVATO: XXX

Premesso che:

- con D:D: RUAD 1620 del 23/09/2022 si è provveduto all'Aggiudicazione Definitiva dell'Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica stradale del Comune di Reggio Emilia - annualità 2022/2024 - mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 con l'Impresa appaltatrice **PROGETTO SEGNALETICA SRL** (Codice Fiscale 02905080368/P.Iva IT02905080368), con sede in via Europa 91, 41011 Campogalliano (Modena)
- il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 6,82% (SEI/OTTANTADUE%);
- il contratto d'appalto di Accordo Quadro è registrato al n° 32 di Reg. del 20/04/2023.

Richiamata la determinazione dirigenziale n RUD XXX del XX/XX/2024 con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori oggetto del presente Ordinativo di Fornitura, impegnando la spesa complessiva di € 100.000,00 ed a disporre l'affidamento alla Ditta selezionata mediante il citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria alla segnaletica verticale per Piano Nazionale Sicurezza Stradale e interventi per messa in sicurezza e moderazione del traffico 2024.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il G.I.G. derivato attribuito al presente Ordinativo di Fornitura n° XX è XXX, desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A. ammonta a € **79.039,82** comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 1.663,00.

2. la prestazione è interamente compensata "a MISURA" ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera e, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell'elaborato n° 2 - Elenco Prezzi di Capitolato, con l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara del 6,82%, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in giorni 300 decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori sottoscritto dalle parti.

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto. 7.

E' fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all'Appaltatore prima del tempo concesso o proroghe riconosciute dall'Amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore, come disciplinato dall'art. 34 del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

La penale per i ritardi dei lavori e le penali per le mancate/ritardate esecuzioni delle singole Richieste di Intervento, sono disciplinate all'art. 18 - "PENALI" del Capitolato di appalto posto a base di gara dell'Accordo Quadro.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

5.1. L'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all'art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 50 % dell'intero importo.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguito.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI .

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza di assicurazione CAR n. 1/57954/88/188380831 emessa da UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, AGENZIA DI MIRANDOLA, CODICE SUBAGENZIA 3. Gli importi previsti dalla copertura sono i seguenti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

€ 1.500.000,00

- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti:

€ 150.000,00

- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:

€ 75.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere:

€ 500.000

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.



L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nella documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

10. EFFICACIA DELL' ORDINE DI FORNITURA SOTTOPOSTA A CONDIZIONE RISOLUTIVA

Il presente Ordine di Fornitura è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva, pertanto, produrrà i suoi effetti e sarà vincolante tra le parti, ma perderà la sua efficacia con effetto retroattivo, qualora a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso requisiti generali e speciali, previsti *ex lege*, si riscontrino motivi ostativi.

Al verificarsi di tale avvenimento, che forma oggetto della condizione risolutiva, l'Ordine di Fornitura deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione della Stazione Appaltante, che si riserva di richiedere un eventuale risarcimento dei danni secondo le modalità e nei termini di legge.

Reggio Emilia, li xx/xx/2024

il Dirigente Responsabile
ing. Ursula Montanari

.....

il Fornitore
Progetto Segnaletica srl

.....