

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/1296
del 18/06/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 746
del 25/06/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CICLOVIE BILANCIO 2024
C_37301 -2° INTERVENTO 2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER
PROTEZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI**

Codice progetto C_37301
CUP J87H22001140004
CIG AQ: 9649276275
CIG DERIVATO: A03968D3EA

**Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CICLOVIE BILANCIO 2024 C_37301 -
2° INTERVENTO 2024 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER PROTEZIONE
PERCORSI CICLOPEDONALI**

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per macro- obiettivi;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ed aggiornato il PEG 2024 approvato con DGC 2024/3;
- con Delibera di Consiglio n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1°aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026
- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 26647 del 02/02/2022, come modificato dal provvedimento PG n. 82675 del 24/03/2023, il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio Cura della città con decorrenza dal 15/02/2022;

Dato atto che:

- Il Comune di Reggio Emilia ha previsto in bilancio per l'anno 2024 investimenti per "Interventi di manutenzione straordinaria alle ciclovie 2024" .

- Tale progetto viene indicato nel Piano Esecutivo di Gestione 2024 (allegato A - AREA SVILUPPO TERRITORIALE) e nel Piano Triennale degli Investimenti (CUI L00145920351202200003 – CUP J87H22001140004) tra i compiti del Centro di Responsabilità 54 in capo al Servizio Cura della Città, nell'indirizzo della Città della Transizione Ecologica, il cui obiettivo strategico è Mobilità, azione Interventi e infrastrutture per la mobilità; il codice obiettivo è C_37301 "interventi di manutenzione straordinaria ciclovie 2024" ed ha copertura finanziaria con risorse proprie dell'Ente, per € 500.000,00, sul Capitolo di spesa 40004/2.
- Con Determina Dirigenziale RUD 95 del 31/01/2024 è stato approvato il progetto esecutivo di Manutenzione Straordinaria alle ciclovie per un importo di € 500.000,00, affidando contestualmente l'esecuzione dei lavori all'impresa Asfalti Piacenza srl, P.IVA 01514160330 nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione programmata e straordinaria di marciapiedi e piste ciclabili di competenza del Comune di Reggio Emilia, per un importo di € 399.951,07 oltre iva (oneri della sicurezza compresi) e un totale con IVA di € 487.940,31 finanziando il progetto sul Capitolo di spesa 40004/02. All'intervento è stato attribuito in CIG A03968D3EA;
- In tale Capitolo di spesa 40004/02 -Missione 10.05 – Piano finanziario 2.02.01.09.012 è registrato un residuo disponibile da impegnare di € 5.174,07,

Considerato che:

- si è manifestata l'esigenza di proteggere gli utenti nei marciapiedi, piste ciclabili e ciclovie dall'occupazione passaggio dei veicoli a motore mediante l'apposizione di paletti parapetonali che evitino la sosta dei veicoli o il transito sulla sede ciclopedonale
- Con l'importo rimasto a disposizione a bilancio è possibile intervenire solo tra i percorsi di maggiore attrattiva, utilizzate principalmente nei tratti casa-lavoro e che presentano situazioni di degrado tali da richiedere interventi manutentivi immediati.
- Le zone ciclopedonali da proteggere individuate dal Servizio Mobilità Urbana sono in Viale dei Mille, da via Ettore Simonazzi e via Cialdini, tratto di collegamento tra la ciclovia 3 e la 2. In tale area si verificano quotidianamente soste e passaggi di automezzi che ostacolano o interrompono il percorso ciclopedonale, creando situazioni di potenziale pericolo per gli utenti deboli.
- Per l'intervento di manutenzione straordinaria da realizzare nel tratto ciclopedonale di viale dei Mille che collega viale Ettore Simonazzi (ciclovia 3) con via Cialdini (ciclovia 2) si è prevista la fornitura e posa di n° 27 paletti parapetonali in gomma, già utilizzati in passato e con buoni risultati in altri percorsi simili da proteggere.

- per l'affidamento del servizio è stato richiesto un preventivo all'impresa che si è aggiudicata l'appalto Accordo quadro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi e piste ciclabili, ovvero Asfalti Piacenza srl P.IVA 01514160330 con sede a Rottofreno (PC)
- La spesa totale preventivata per l'intervento in oggetto ammonta complessivamente ad Euro 5.165,82 I.V.A. compresa così suddivisi:
importo lavori al lordo sconto accordo quadro Euro 4.590,00
sconto accordo quadro 7,75% Euro 355,73
Lavori da affidare al netto sconto Euro 4.234,28
IVA 22% sui lavori affidati Euro 931,54
per complessivi Euro 5.165,82
- In base all'organizzazione del servizio Cura della Città, gli interventi di manutenzione alle infrastrutture non vengono più disposti e affidati in base alla suddivisione territoriale (le cinque zone di riferimento), ma in base alla tipologia e caratteristica dei lavori necessari, in questo caso, come previsto in bilancio, le piste ciclabili / ciclovie / marciapiedi
- l'offerta presentata dall'impresa Asfalti Piacenza srl con sede a Rottofreno (PC), è ritenuta congrua dal Servizio e l'affidamento sarà palesato mediante un'appendice dell'Ordinativo di Fornitura n° 04/05 di € 388.981,11 agli atti al PG n° 2023/251839 e riguardante la manutenzione straordinaria delle ciclovie, i cui lavori sono in corso.
- la spesa per il servizio trova copertura al capitolo di spesa di progetto 40004/2 – missione/programma 10.05 piano finanziario 2.02.01.09.012;

Precisato che:

- dalla relazione del tecnico si evince che:
 - 1) Ai sensi dell'art. 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 si attesta che i lavori previsti sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesistico.
 - 2) I lavori di cui al presente atto ricadono in aree di proprietà comunale o su spazi e impianti per cui ricade sulla Amministrazione Comunale la manutenzione, e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale;

3) Si dà atto che i lavori non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi esclusivamente di opere di sistemazione o manutenzione;

4) L'aliquota IVA da applicarsi agli interventi di cui sopra è il 22% in quanto trattasi di opere che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 3 comma 1 lettera D del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 cioè lavori di manutenzione.

5) i lavori non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 s.m.i., in quanto i lavori previsti nel presente progetto saranno svolti solo da una impresa. Pertanto non necessita di un Piano della sicurezza né di un Coordinatore alla Sicurezza in fase di esecuzione

6) Per la redazione del Computo Metrico Estimativo non è stato possibile utilizzare il prezzario della Regione Emilia Romagna per le opere Pubbliche, in quanto non contenente l'articolo interessato dal progetto. Di conseguenza vengono presi a riferimento i verbali Nuovi Prezzi già stipulati e firmati con la medesima impresa Asfalti Piacenza srl per la stesura della contabilità lavori in altri appalti in fase di esecuzione (MS marciapiedi e MS ciclabili), contenenti la valutazione della fornitura e posa dello stesso paletto che verrà utilizzato in viale dei Mille ad un costo cadauno di € 170,00.

Ritenuto che:

- per dare continuità all'attività manutentiva delle piste ciclabili, ciclovie e marciapiedi occorra provvedere a implementare le risorse economiche destinate attraverso la modifica dell'importo del contratto entro il quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106 comma 12 del d.lgs 50/2016 (art 120 c. 9 del nuovo codice 36/2023), pertanto il direttore dei lavori Geom. Luca Mastrangelo ha rassegnato una relazione con la quale richiede l'aumento del contratto n. 04/05 di € 388.981,11 agli atti al PG n° 2023/251839 e riguardante la manutenzione straordinaria delle ciclovie, i cui lavori sono in corso.
- la relativa spesa rientra nel seguente CIG:A03968D3EA
- i lavori di manutenzione straordinaria alle ciclovie trovano copertura finanziaria al capitolo 40004/02 esercizio 2024 per € 5.174,07 finanziato con mezzi propri.

Visti:

- il TUEL D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- gli artt. 49, 50 co. 1 lett. b, 225 co. 8 D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 59 dello Statuto comunale;
- gli artt. 14 e 16 del Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147bis D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) di procedere nell'ambito dell'intervento MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE CICLOVIE BILANCIO 2024 C_37301 -2° INTERVENTO approvando il progetto esecutivo in oggetto il cui quadro economico così rappresentato:

importo lavori al lordo sconto accordo quadro € 4.590,00

sconto accordo quadro 7,75% € 355,73

Lavori da affidare al netto sconto € 4.234,28

IVA 22% sui lavori affidati € 931,54

TOTALE € 5.165,82

2) di affidare i lavori per un importo di € 4.234,28 oltre IVA 22% all'impresa Asfalti Piacenza srl con sede a Rottofreno (PC), appaltatrice in Accordo Quadro dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle piste ciclabili e marciapiedi di competenza del Comune di Reggio Emilia, come da PD RUAD 569 del 31/03/2023, CIG A03968D3EA

3) di provvedere a implementare le risorse economiche destinate attraverso la modifica dell'importo del contratto n. 04/05 di € 388.981,11 agli atti al PG n° 2023/251839 e riguardante la manutenzione straordinaria delle ciclovie, i cui lavori sono in corso.

4) di impegnare le relative spese di € 5.165,82 sul capitolo 40004/02 del P.E.G. 2024 denominato "Manutenzione straordinaria ciclovie (fin a FONDI PROPRI) vegg. cap FPV 50006/86" Missione/Programma 10.05 Piano Finanziario 2.02.01.09.012

5) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 D.Lgs. 36/2023;

6) di disporre l'invio al Servizio finanziario per tutte le procedure di cui all'art. 183 co. 7 D.Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE
ing. Ursula Montanari