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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

L''mpresa PARMAGEG S.r.l, con sede legale in Basilicanova (PR), alla Via Argini Sud nr.31, CAP 43022,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01716130347, nella persona del proprio Legale Rappresentante Dott. Geol.
Enrico Faccini, nato a Montechiarugolo (PR) il 03.10.1953,
in appresso per brevitd denominata " APPALTATORE ";

E
L'impresa SCANDIANO SCAVI di Ferrari Davide, con sede legale in Via E. Fermi, 7 - Scandiano (RE) P. va:
02358890354 nella persona del titolare Sig. FERRARI DAVIDE nato a Reggio Emilia il 01/04/1974 e residente
in via E. Fermi 7/1 - Scandiano (RE), in appresso per brevitd denominata “SUBAPPALTATORE”;

ed entrambi per brevitd in appresso denominate "Parti".
PREMESSO che

L'Impresa PARMAGEQO SRL ¢ assuntrice da parte del Comune di Reggio Emilia dell’Affidamento ai sensi
dell'art 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, a seguito della Determina Dirigenziale n°597 di R.U.D. in
data 15/05/2024 avente per oggetto: “PNRR-M5C2-12.1 - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO — SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ALLA
FERROVIA STORICA MILANO-BOLOGNA

- CODICE PROGETTO: A_35601 - CUP: J81B21004050005- CIG: B19BD4766D-

AFFIDAMENTO DE/ LAVOR! DI ESECUZIONE DI SAGGI PROPEDEUTICI ALLE VERIFICHE PREVENTIVE DI
INTERESSE ARCHEOLOGICO

- che tutte le lavorazioni ricadenti nella categoria OS1 - Scavi, non eseguibili direttamente dall'lmpresa
PARMAGEQ SRL possono essere subappaltate integralmente ad idonea impresa nei limiti di legge;

- che l'impresa SCANDIANO SCAVI si é dichiarata disposta ad assumere in subappalto:

l'esecuzione degli_Scavi - Cat. Prevalente 0S1;

- di essere iscritta presso la C.C.LA.A. di Reggio Emilia n. REA RE - 274713;

-di disporre di capitali, di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro
necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire 'esecuzione a regola
d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

- di essere intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL: al n° 01838450/02 sede di Reqqio Emilia,

INPS: al n° 15985826RF sede di Reqgic Emilia,

- di essere assicurata contro la responsabilitd civile verso terzi con polizza RCT-RCO n. 730658167 con la
compagnia Cattolica Assicurazioni;

- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra
“Committente" ed "Ente Appaltante" che, anche se non materialmente al presente contratto di subappalto,
ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di
controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del
presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

- di essersi recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente
Contratto e di aver preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le
prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni
ambientali, delle difficolta, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cul trattasi nonché
di tutte le circostanze che possano direttamente od indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei
lavori e sui relativi costi di cui I'l/mpresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua
offerta;

- di essere perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella
quale i Javori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la Legge o i Regolamenti sia dello
Stato che degli Enti locali impongono a tal fine, e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi.
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

- di essere a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da esequire e di aver esaminato nei
dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non
materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente
difficolta operative oneri e rischi.

- di aver formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che
possono influire nell'esecuzione dei lavori, e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo
pattuito.

- che le condizioni economiche del presente contratto di subappaito rientrano nei limiti del 20% di ribasso di
cuiall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

Convengono e stipulano quanto appresso.

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano I'esecuzione dei lavori indicati in premessa
e meglio descritti appresso.

A) Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la
sovrintendenza di un tecnico responsabile

B) Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni
ed alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia
al momento di esecuzione dei lavori.

C) Il lavoro dovra essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto
delle specifiche tecniche fornite dalla D.L., in conformita ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della
Direzione di cantiere dell'’APPALTATORE.

Si intende altresi compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della
commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attivita, per dare completo, finito e collaudabile, sulla
base delle vigenti normative italiane, cid che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non
espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il SUBAPPALTATORE accetta incondizionatamente tutti i
documenti tecnici e/o amministrativi che regolano |'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra
I'APPALTATORE e I'ENTE APPALTANTE, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non
allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente
regolati:

- Capitolato Speciale di Appalto;

- Elenco prezzi per cid che si riferisce alle descrizioni delle lavorazioni oggetto del presente contratto;

- Elaborati di progetto posti a base del contratto d’appalto;

- Cronoprogramma.

Il SUBAPPALTATORE con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a osservare e a permettere alla
APPALTATORE di osservare e norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che
dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della APPALTATORE
ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all’esecuzione dei lavori oggetto del presente
Contratto.

ART. 4 - OGGETTO DE[ LAVORI

{ lavori da eseguire riguarderanno: Scavi a scopo archeologico in P.le Duca degli Abruzzi (Reggio Emilia) - Cat.

Prevalente 0S1.

ART. 5 - IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo presunto delle opere oggetto del presente contratto & determinato tra le parti in via
indicativa e non limitativa in:

8,937,30, di cui euro 881,30 per oneri della sicurezza ed euro 3.731,39 per costi relativi alla manodopera,
oltre ad IVA 22%,

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o diminuzione
delle opere oggetto del presente contratto, non compérteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari qui
convenuti.

Le descrizioni delle lavorazioni - atte a definire [‘oggetto contrattuale - ed i relativi compensi unitari sono
riassunti all'art. 6.

| prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal SUBAPPALTATORE nella pitt completa ed
approfondita conoscenza della quantita e del tipo di lavoro da svolgere, in ragione di cio il
SUBAPPALTATORE dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare
da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantita, delle modalita e delle caratteristiche delle
lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 6 - ELENCO DEI PREZZI UNITARI

1 lavori oggetto del presente Contratto saranno compensati a misura, secondo quanto riportato nel seguito:

Voce Descrizione U.m. Quantita | costo totale

NOLI PER MOVIMENTO DI TERRA

NO04.004.020 Escavatore compresi operatore, carburante e

lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:
N04.004.020.c pesoda22a269t ora 48 €99,00 €4.752,00
MO01.001.010 Specializzato edile ora 48 €27,00 €1.296,00
N04.001.005 Autocarro con cassone ribaltabile, compresi

conducente, carburante e lubrificante, per ogni
ora di effettivo esercizio:

N04.001.005.a motrici due assifinoa 5t ora 16 €53,00 € 848,00

A01.001,005.a in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno corpo 1 € 460,00 € 460,00

vegetale e simili)

Oltre a:
N.AL Trasporto in A/R paratie protezione scavi | corpo ‘ 1 l €700,00 | € 700,00
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

che lo stesso sub-appaltatore ha proposto e daccettato.

Sono inclusi nel prezzo tutte le spese derivanti al SUBAPPALTATORE per l'osservanza degli obblighi di cui al
presente contratto, nessuno escluso, e di quanto altro necessari a dare i lavori compiuti e realizzati a
perfetta regola d'arte.

ART. 7 — FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento al SUBAPPALTATORE avverra in unica soluzione sulla base dei lavori effettivamente eseguiti
verificati e certificati dal direttore dei lavori, per il cui pagamento saranno applicati | prezzi unitari di cui
all'art. 6; e, solo successivamente, il SUBAPPALTATORE potra emettere la relativa fattura.

Il pagamento verrd effettuato dall’APPALTATORE, anziché direttamente dalla Stazione Appaltante, in
deroga all'art. 119 co. 11 D.lgs. 36/2023 s.m.i.,, entro il giorno lavorativo successivo allavvenuto
pagamento da parte del Comune di Reggio Emilia.

ART. 8 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto, resteranno fissi
ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con
espressa rinuncia da parte del SUBAPPALTATORE al disposto dell'art. 1664 Codice Civile, in quanto i prezzi
concordati gid compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della mano d'opera.

ART. 9 - CODICE CIG E CUP

UImpresa SCANDIANO SCAVI di Ferrari Davide, in qualita di subappaltatore della PARMAGEO SRL
nell’ambito del contratto sottoscritto con il Comune di Reggio Emilia dell’Affidamento ai sensi dell'art 50
comma 1 lettera a) del D, Lgs. 36/2023, a seguito della Determina Dirigenziale n°597 di R.U.D. in
data 15/05/2024 avente per oggetto: “PNRR-M5C2-12.1 - RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA
DEL QUADRANTE NORD-EST DEL CENTRO STORICO DI REGGIO — SOTTOPASSO CICLOPEDONALE ALLA
FERROVIA STORICA MILANO-BOLOGNA

CODICE PROGETTO: A_35601 - CUP: J81B21004050005 - CIG: B19BD4766D

assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. nr. 3 della legge 13/08/2010n. 136 e
successive modifiche.

ART. 10 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ulmpresa SCANDIANO SCAVI di Ferrari Davide, in qualita di subappaltatore/subcontraente della
PARMAGEO SRL. si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di Reggio Emilia della
notizia dellinadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

2. UImpresa PARMAGEO S.r.l. in qualitad di appaltatore della SCANDIANO SCAVI di Ferrari Davide, si
impegna a inviare copia del presente contratto a/ Comune di Reggio Emilia;

3, Costituisce causa di risoluzione del presente contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ad
esso inerenti.

4. | corrispettivi spettante al subappaltatore/subcontraente, dovranno essere intestati a SCANDIANO
SCAVI di Ferrari Davide, mediante accreditamento sul conto corrente bancario dedicato, che sara
comunicato al momento del pagamento, secondo le prescrizioni di legge; il soggetto delegato ad
operare sul predetto conto corrente &:
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

- FERRARI DAVIDE nato a Reggio Emilia il 01/04/1974 codice fiscale: FRRDVD74D01H2237
operante in qualita di TITOLARE DELL'IMPRESA;

ART. 11 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE deve attenersi alle disposizioni della Direzione Lavori dell'ENTE APPALTANTE in quanto
documentate a quelle del Direttore di Cantiere, con cid non intendendosi limitare le facolta organizzative
del SUBAPPALTATORE ne le sue responsabilita, ovvero coinvolgere I'APPALTATORE in compiti che non gli
competono,

Il SUBAPPALTATORE riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte del’/APPALTATORE sia
in corso d'opera ai sensi dell'art, 1662 del Codice Civile, sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 12 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente Contratto & definito da quanto previsto nel
crono-programma nei documenti di gara, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente
Contratto anche se non materialmente ad esso allegato

L'inizio avverra dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte del Committente.

L'impresa subappaltatrice si impegna a intervenire come da programma lavori, completando i lavori della
relativa fase, senza interruzione e secondo le esigenze dell'impresa appaltatrice e/o alle esigenze della D.L.
del Committente, salvo si dovessero verificare rallentamenti e/o disagi nell’esecuzione dei lavori di
competenza del SUBAPPALTATORE per cause non imputabili a quest’ultimo, per le quali il subappaltatore si
riserva fin d’ora di valutare eventuali richieste finalizzate ad esonerare il subappaltatore da ogni qualsiasi
tipo di danno.

All'ultimazione effettiva dei lavori verra redatto, da parte dell' APPALTATORE, un apposito verbale in duplice
copia sottoscritto anche dal SUBAPPALTATORE.

Nel caso in cui I'ultimazione dei lavori subappaltati coincida con quella generale dei lavori, il verbale di
ultimazione principale fara fede anche nel rapporto di subappalto.

[l SUBAPPALTATORE si impegna inoltre a rispettare nell'esecuzione dei lavori subappaltati il crono-
programma sopra richiamato, a cui il SUBAPPALTATORE dovra scrupolosamente attenersi assumendosi ogni
responsabilita in merito ad eventuali ritardi.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il SUBAPPALTATORE non potrd opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e
successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dallAPPALTATORE in
relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo per esigenza di prioritd ovvero di
coordinamento del lavoro di terza impresa interessata alla esecuzione delle opere, od in dipendenza
dell'esercizio di facolta propria dell'ENTE APPALTANTE.

Il SUBAPPALTATORE non potra avanzare richieste di compensi per alcun titolo o ragione in dipendenza delle
sospensioni, restando peraltro impregiudicato il suo diritto ad eventuale richiesta di congrua proroga al
termine per l'ultimazione deij lavori.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il SUBAPPALTATORE non potra cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le
lavorazioni oggetto del presente contratto se non nei limiti di quanto consentito dalla vigente normativa e
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

comunque previa autorizzazione della Committente ed effettuazione delle verifiche antimafia In capo
all'lmpresa proposta.

E' pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non autorizzata
espressamente dall' APPALTATORE.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intendera risolto ipso
iure, impregiudicato il diritto del'APPALTATORE al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti
da fatti illeciti che venissero postiin essere dal SUBAPPALTATORE.

(I SUBAPPALTATORE non potra stipulare con terze imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una
clausola di riservato dominio del materiale fornito fino a pagamento della fornitura. La stipula di simili
contratti sara motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legittimera
I'APPALTATORE a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprieta gli importi
ad esse dovuti dal SUBAPPALTATORE, decurtando i corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo
dovute al SUBAPPALTATORE medesimo.

ART. 15 - VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dal'APPALTATORE. Il SUBAPPALTATORE non pud
introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali. Ha pero l'onere di
eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto
dalllAPPALTATORE, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalita di
esecuzione impartite dall'ENTE APPALTANTE.

ART. 16 - ULTERIORI ONERI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE
Il SUBAPPALTATORE assume espresso impegno al rispetto delle leggi in vigore in materia ed in particolare si
impegna formalmente:

a) a provvedere annualmente all'avvenuto pagamento dei premi, relativi alla polizza R.C.T. di cui in
premessa e ad inviare immediatamente alla committente copia delle denunce in caso di eventuali
sinistri;

b) a provvedere alla fornitura di tutti i mezzi, macchinari, ed attrezzature necessarie all'esecuzione dei
lavori subappaltati nella quantita e qualitd necessaria al rispetto dei tempi esecutivi previsti e che
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni richieste dalla normativa antinfortunistica;

¢) aprovvedere al trasporto A/R di tutti i mezzi, macchinari, materiali ed attrezzature, carico, scarico,
immagazzinaggio e movimentazione degli stessi all'interno del cantiere;

d) a provvedere all'attuazione sotto la proprie ed esclusiva responsabilita di tutti i provvedimenti e le
condizioni necessarie alla gestione dei lavori, al fine di garantire tutte le vigenti norme di legge in
materia;

e) ad effettuare i rilievi diretti in cantiere in contraddittorio con i rappresentanti del'APPALTATORE,
per la determinazione delle quote di lavori eseguite;

f) a provvedere alla fornitura del materiale di consumo, carburanti e lubrificanti per i propri
macchinari ed attrezzature, nonché alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria;

g) all'osservanza di tutte le prescrizioni che gli enti interessati dovessero imporre per I'esecuzione dei
lavori;

h) allosservanza dei contenuti di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

i) allosservanza di tutti i contenuti di cui al D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..

ART, 17 - ONERI A CARICO DELL APPALTATORE
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

a) autorizzazione dal Committente per 'esecuzione dei lavori affidati;
b) disponibilita delle aree.

ART. 18 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

[l SUBAPPALTATORE dovra curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilita, di tutti i
provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni
dovra provvedere di sua iniziativa escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'APPALTATORE.
L'APPALTATORE restera indenne da qualsiasi responsabilitd relativa alla sicurezza dei lavori commessi in
subappalto, che fara capo, quindi, al solo SUBAPPALTATORE.

ART. 19 - DANNI

{l SUBAPPALTATORE assume la responsabilita delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi perd a
carico della stessa la responsabilita prevista dall'art. 1669 del Codice Civile.

La responsabilita del SUBAPPALTATORE per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione &
esclusa solo se sia provato che | danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente,
permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilita 'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti
atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chjuso. Il SUBAPPALTATORE
dovra essere in grado in ogni circostanza di provare di aver adottato ogni cautela necessaria per evitare
I'evento dannoso.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando I'applicazione degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, & in facoltad dell APPALTATORE di
risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al SUBAPPALTATORE ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile
in tutti i casi previsti dal presente contratto, nonché:

a) quando il SUBAPPALTATORE si renda colpevole di frode e negligenza grave;

b) quando per negligenza del SUBAPPALTATORE o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni
stipulate, I'avanzamento dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefissato dal
programma, ovvero per rispettare il programma rischi di risultare compromessa la buona riuscita della
opera;

¢) quando il SUBAPPALTATORE, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o
ritardi I'esecuzione delle opere;

d) qualora I'ENTE APPALTANTE revochi il gradimento al presente contratto di Subappalto.

Nel caso di risoluzione spettera al SUBAPPALTATORE soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti
salvo il risarcimento dei danni che eventualmente I'APPALTATORE dovesse subire per il completamento dei
Javori, nonché per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza o alla negligenza del SUBAPPALTATORE.

All'atto della risoluzione il SUBAPPALTATORE & obbligata, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegha
dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

E' facoltd dell'APPALTATORE di recedere da contratto ai sensi dell'art. 1671 Codice Civile a mezzo di
semplice comunicazione con raccomandata A.R., con diritto del SUBAPPALTATORE a pretendere il
pagamento dei soli lavori eseguiti e con espressa esclusione del pagamento delle eventuali spese e del
mancato guadagno.
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

ART, 22 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto & soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte
dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 13.09.1982 n° 646 e successive
integrazioni e modificazioni, con espresso divieto per il SUBAPPALTATORE di avviare i lavori fino al
conseguimento della medesima. Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o
revocata, il presente contratto deve intendersi risolto di diritto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o
diffida, dietro semplice comunicazione dell'’APPALTATORE e senza che il SUBAPPALTATORE possa, in esito a
cid, avanzare richlesta di compenso e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

Il SUBAPPALTATORE & da subito validamente obbligata alla tempestiva presentazione dei documenti
prescritti per 'ottenimento della autorizzazione al subappalto.

ART. 23 - FORO COMPETENTE
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente
contratto & esclusivamente quello di Parma.

ART. 25 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non & espressamente previsto e derogato dal presente contratto di subappalto, valgono, in
quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti del Codice Civile e le altre norme di legge
applicabili.

ART.26 - VARIE

La presente Scrittura non viene sottoposta a registrazione per espressa volonta delle parti restando stabilito
che, ove cio si rendessero necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti cederanno a carico delia parte
che con il proprio compaortamento ne avra resa necessaria la produzione in giudizio, essendo i corrispettivi
del presente contratto assoggettati al regime di REVERSE CHARGE (APPALTO PUBBLICO), la registrazione
sara a tassa fissa ai sensi della vigente normativa.

Il presente contratto contiene la manifestazione integrale delle volonta delle parti e potra essere modificato
unicamente per atto scritto,

Anche se non materialmente allegati formano comungue parte integrante essendo stati letti e conosciuti
dalle Parti:

- Programma dei lavori contrattuale;

- Capitolato Speciale d'Appalto;

- Elaborati grafici e tecnici di progetto posti a base del contratto d'appalto;

- Elenco prezzi unitari.

Il presente atto & stato predisposto da entrambe le parti, che lettolo ed approvatolo, lo sottoscrivono.

Basilicanova, li 24/06/2024

L'Appaltatore Il Subappaltatore 5 "
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CONTRATTO DI SUBAPPALTO
(art. 105 del D.Lgs. 50/2016)

Il SUBAPPALTATORE dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile di approvare
espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute nei seguenti articoli sopra
riportati:

Art. 6 (Elenco dei prezzi unitari)

Art. 7 (Fatturazione e Pagamenti)

Art. 8 (Revisione prezzi)

Art. 10 (Tracciabilita dei flussi finanziari)

Art. 12 (Tempi di esecuzione)

Art. 13 (Sospensione dei lavori)

Art, 19 (Danni)

Art. 20 (Risoluzione del contratto)

Art. 21 (Recesso dal contratto)

Art. 22 (Clausola sospensiva)

Art. 23 (Foro competente)

Basilicanova, li 24/06/2024

L'Appaltatm;e Il Subappaltatore
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Sottoscrivendo il presente contratto il SUBAPPALTATORE presta il consenso ex art.13 L.675/96 affinché
|'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Basilicanova, 24/06/2024

Il Subappaltatore
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