



AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Ingegneria Edifici

Via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia - tel +39 0522 456011

Progetto delle opere di MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI VARI DI RIQUALIFICAZIONE DELLE STRUTTURE SPORTIVE DELLA ZONA SUD-EST anno 2024- Reggio Emilia, in parte affidate nell'ambito dell'Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati comunali della zona Sud-Est per il triennio 2022 - 2024, in parte con affidamenti diretti sotto soglia

Cod. Prog.:2024_PG_422101 (Importo complessivo 140.000,00 € di cui €134.415,38 per lavori comprensivi di iva al 22% ed € 29.823,46 per somme a disposizione)

Cod. CIG accordo quadro : 8743104DA7 CIG Derivato

cod. CIG_B1F83345E6 RDO 4409832 (Vaneton srl p.iva 01806180368)

cod. CIG B1F838CE82 RDO 4409832 (Elettronica cmc s.r.l. p.iva 01659300352)

QUADRO ECONOMICO

Reggio Emilia, li 26 Giugno 2024

Progettisti

Arch. Giovanni Gherpelli

Geom. Marco Salsi

Geom. Silvana Vinci

Dirigente del Servizio
e R.U.P.

Ing. Ermes Torreggiani

QUADRO ECONOMICO MS Infrastrutture Sportive 2024 zona SUD-EST

| | | Opere e Lavori | |
|-------------|--|--|----------------------|
| | | <i>Imp. da computo metrico a base d'asta</i> | <i>Imp. totali €</i> |
| A) | LAVORI: | | |
| | A.1) Opere e Lavori (come da CME) | | |
| 01) | Palestra SP.Tassoni e SP Don Milani pavimentazioni (incarico diretto Vaneton) | € 22.003,93 | |
| 02) | Complesso sportivo Agosti Mogadiscio illuminazione campi (incarico diretto CMC) | € 28.704,98 | |
| 03) | Palestra Scuola Morante, Stranieri Infissi (accordo quadro scontato 26,66%) | € 35.000,00 | |
| 04) | Palestra Scuola Hack Rivalta bagni e spogliatoi (accordo quadro scontato 26,66%) | € 20.000,00 | |
| 05) | Palestre Scuola Pertini Manut. Varie (accordo quadro scontato 26,66%) | € 11.176,34 | |
| 06) | Palestra e spogliatoi Scuola Dall'Aglio ripristini intonaci (accordo quadro scontato 26,66%) | € 10.390,06 | |
| | SOMMA | € 127.275,31 | |
| | a dedurre ribasso d'asta MEPA su A) 01 €22.003,93 | € 176,03 | |
| | a dedurre ribasso d'asta MEPA su A) 02 €28.704,98 | € 0,00 | |
| | a dedurre ribasso d'asta del 26,66% su A) 03,04,05,06 € 76.566,40 | € 20.412,60 | |
| A.1) | TOTALE Opere e Lavori al netto dei ribassi d'asta | € 106.686,68 | |
| | A.2) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | | |
| | 01)Palestre scuole Tassoni/Don Milani | 635,56 | |
| | 02)Complesso sportivo Agosti Mogadiscio | 909,72 | |
| | 03) Palestra Scuola Morante, Stranieri | 1.001,61 | |
| | 04) Palestra scuola Hack, Rivalta | 500,00 | |
| | 05) Palestre Scuola Pertini | 162,70 | |
| | 06) Palestra e fabbricato spogliatoi Scuola Dall'Aglio | 280,28 | |
| A.2) | TOTALE Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 3.489,87 | |
| | TOTALE (A.1+A.2) LAVORI (COMPRESIVO DI ONERI SICUREZZA) | | € 110.176,55 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE : | | |
| B.1) | Importo I.V.A 22% sui lavori comprensivo di oneri sicurezza | € 24.238,84 | |
| | TOTALE LAVORI IVA INCLUSA (A.1+A.2+B.1) | € 134.415,39 | |
| B.2) | Arrotondamenti, imprevisti, varie (iva compresa lavori a+b+c+d) | € 81,09 | |
| B.3) | Incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 per lavori (a+b+c+d) | € 2.203,53 | |
| B.4) | Spese Tecniche | € 3.300,00 | |
| | TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B.1+B.2+B.3) | | € 29.823,46 |
| | IMPORTO COMPLESSIVO DELLE OPERE (A.1+A.2+B) | | € 140.000,00 |