

Proponente: 46.A
Proposta: 2024/1771

del 04/09/2024



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.A.D. 1514

del 05/09/2024

QUALITA' E SOSTENIBILITA' CITTA' PUBBLICA

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: "MICROFORESTAZIONE URBANA PER IL NETWORK DEL VERDE IN AREA ARTIGIANALE QUARTIERE BAZZAROLA (VIA MAZZACURATI) CODICE CUP: J89J21010740001 CODICE OBIETTIVO: B_48301. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E DELLA DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART 17 COMMA 1 DEL D. LGS 36/2023

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con atto 2023/0082673 del 24/03/2023 il Sindaco Luca Vecchi ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziali all'Arch. Elena Melloni, per la direzione del Servizio "Qualità e sostenibilità della città pubblica" del Comune di Reggio Emilia;
- con atto PG/2024/0171204 del 21/06/2024, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo comunale, il Sindaco Marco Massari ha provveduto all'attribuzione temporanea degli incarichi dirigenziali, confermando all'Arch. Elena Melloni la direzione del Servizio "Qualità e sostenibilità della città pubblica" a tutto il 18/10/2024;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 188 del 19/12/2023 immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al DUP e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 189 del 19/12/2023 immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il PEG 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per macro-obiettivi;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 ed aggiornato il PEG 2024 approvato con DGC 2024/3;
- con Deliberazione di Consiglio comunale n. 53 del 25/03/204 è stata approvata la "VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 E RELATIVI ALLEGATI" ove nel prospetto recante il programma triennale 2024 – 2026 elenco annuale 2024 è inserito il seguente intervento:
"Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" per l'importo di € 451,717.00

RUP Arch. Elena Melloni

CUP: J89J21010740001

codice obiettivo: B_48301

CUI: L00145920351202300016

- l'intervento in oggetto è finanziato nell'ambito del "Programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano" istituito con Decreto Direttoriale n. 117 del 15/04/2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria; le opere rientrano nella "Tipologia I – Interventi green e blue (I.A): Realizzazione di spazi verdi in ambito urbano o di forestazione periurbana, funzionali a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici";
- con comunicazione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica acquisita in atti al PG 196420 del 07/08/2023, il MASE accoglieva le richieste del Comune di Reggio Emilia di rimodulazione progettuale dell'intervento e di proroga del termine di conclusione dello stesso al 01/04/2025;
- l'intervento è allocato ai seguenti capitoli del bilancio 2023:
 - entrata: 9795/1 "Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano _ Finanziamento ministeriale (Vegg cap U 40192/8)" piano finanziario 4.02.01.01.001;
 - spesa: 40192/8 "Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano vegg cap E 9795/1" missione/programma 09.02 piano finanziario 2.02.01.09.999;
- Con propria determinazione R.U.D. 1332 del 29/11/2023 si è provveduto all'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA relativi al progetto in oggetto NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON PROPRIA DETERMINAZIONE RUAD 1331 DEL 04/08/2023 – (CONTRATTO ATTUATIVO N. 3) al R.T.I. composto dall'Arch. Luca Emanuelli (P.IVA 04471670481) e dall'Ing. Luca Forti di Ing. Progetti SRL (P.IVA 02202350357).
- Con deliberazione della Giunta Comunale I.D. n. 82 in data 11/04/2024 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica degli INTERVENTI DI MICROFORESTAZIONE URBANA DI UN TRATTO DI VIA MAZZACURATI ALL'INTERNO DEL PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INTERVENTI PER L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI IN AMBITO URBANO CUP J89J21010740001 CODICE PROGETTO B_48301.

Dato atto che:

- in data 28/08/2024 è stato rassegnato il progetto esecutivo elaborato dal R.T.I. incaricato, costituito dai seguenti elaborati tecnici:

MZC-RTG Relazione tecnica generale
MZC-RSA Relazione specialistica architettonico-paesaggistica
MZC-RSI Relazione specialistica impianti idraulici
MZC-CAM Relazione criteri ambientali minimi (CAM)
MZC-PMO Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
MZC-PSC Piano di sicurezza e coordinamento
MZC-FSO Fascicolo dell'opera
MZC-CRO Cronoprogramma
MZC-AP Analisi prezzi
MZC-EPU Elenco prezzi unitari
MZC-CME Computo metrico estimativo
MZC-QIM Quadro di incidenza della manodopera
MZC-QE Quadro economico
MZC-CS1Capitolato speciale – parte I
MZC-CS2Capitolato speciale – parte II
MZC-0Sintesi interventi green e blu
MZC-1Inquadramento corografico
MZC-2Inquadramento strumenti di pianificazione, tutela e vincoli
MZC-3Inquadramento catastale
MZC-4Stato di fatto – planimetria
MZC-5Demolizioni e rimozioni – planimetria
MZC-6Sovrapposto demolizioni e costruzioni – planimetria
MZC-7 Planimetria generale di progetto
MZC-8 Progetto – pavimentazioni
MZC-9 Progetto – piantumazioni
MZC-10A Progetto – segnaletica verticale
MZC-10B Progetto – segnaletica orizzontale
MZC-11 Progetto – impianti
MZC-12A Sezioni stato di fatto
MZC-12B Sezioni stato di progetto
MZC-13 Progetto- dettagli
Relazione illustrativa

- il quadro economico di progetto è dettagliato come segue:

OPERE IN APPALTO	
Lavori	€ 321.288,44
Oneri della sicurezza	€ 16.488,69
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 337.777,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 33.777,71
Spese Tecniche (Progettazione, CSP e DL) (IVA al 22% e Contributo integrativo compresi)	€ 51.410,63
Spese Tecniche (CSE) (IVA al 22% e Contributo integrativo compresi)	€ 11.847,70
Allacciamenti	€ 5.000,00
Incentivazione interna	€ 6.755,54
Imprevisti	€ 5.148,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113.939,87
TOTALE INTERVENTO	€ 451.717,00

- il progetto esecutivo è stato verificato positivamente come da rapporto finale di verifica ai sensi art. 42, comma 4 e all'art. 34 comma 4 della Sezione IV dell'Allegato I.7, del D. Lgs. 36/2023 in atti al PG. 2024/220225 del 28/08/2024, e pertanto validato come da verbale in pari data.
- il progetto di fattibilità tecnico economica approvato è stato titolato "Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano";
- si ritiene opportuno uniformarlo alla titolazione attribuita in fase di presentazione al MASE per la richiesta di finanziamento, ovvero "Microforestazione urbana per il network del verde in area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)" allineando anche l'oggetto negli strumenti di programmazione e nei capitoli di entrata e spesa.

Ritenuto pertanto di approvare il progetto esecutivo denominato "**Microforestazione urbana per il network del verde in area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)**" CUP: J89J21010740001 codice obiettivo: B_48301 stabilendo contestualmente le modalità di affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 17 comma 1 del d. lgs 36/2023.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- L'art. 17 comma 1, l'art. 50 co. 1 lett. c e co. 4, l'art. 41 comma 8 del D.lgs 36/2023 e l'allegato I.7 Sez. III artt. 22 e segg.;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli art.li 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune.

DETERMINA

1) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 comma 1 del D. lgs 36/2023 il progetto esecutivo per la "Microforestazione urbana per il network del verde in area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati) codice CUP: J89J21010740001 codice obiettivo: B_48301, costituito dagli elaborati progettuali citati in narrativa il cui quadro economico risulta dettagliato come segue:

OPERE IN APPALTO	
Lavori	€ 321.288,44
Oneri della sicurezza	€ 16.488,69
TOTALE OPERE IN APPALTO	€ 337.777,13
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA al 10%	€ 33.777,71
Spese Tecniche (Progettazione, CSP e DL) (IVA al 22% e Contributo integrativo compresi)	€ 51.410,63
Spese Tecniche (CSE) (IVA al 22% e Contributo integrativo compresi)	€ 11.847,70
Allacciamenti	€ 5.000,00
Incentivazione interna	€ 6.755,54
Imprevisti	€ 5.148,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 113.939,87
TOTALE INTERVENTO	€ 451.717,00

2) di uniformare gli strumenti di programmazione ed i capitoli di entrata e spesa alla titolazione attribuita in fase di presentazione al MASE per la richiesta di finanziamento del progetto in oggetto, ovvero "Microforestazione

urbana per il network del verde in area artigianale quartiere Bazzarola (via Mazzacurati)”

3) di dare atto che:

- il progetto trova copertura ai seguenti capitoli del bilancio di previsione 2024-2026 esercizio 2024:
 - entrata: 9795/1 “Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano _ Finanziamento ministeriale (Vegg cap U 40192/8)” **(da rinominare come da indicazioni del precedente punto 2)** piano finanziario 4.02.01.01.001 di € 451.717,00 interamente accertati con precedenti atti;
 - spesa: 40192/8 “Interventi di microforestazione urbana di un tratto di via Mazzacurati all'interno del programma sperimentale di interventi per l'adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano vegg cap E 9795/1” **(da rinominare come da indicazioni del precedente punto 2)** missione/programma 09.02 piano finanziario 2.02.01.09.999 di € 451.717,00 interamente impegnati con precedenti atti;
- il progetto è stato verificato e validato a norma di legge, come da allegate attestazioni;
- alle opere in appalto sarà applicata l'aliquota agevolata del 10% ai sensi del DPR 633/1972 tabella A parte III 127-septies in quanto trattasi di “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies (opere di urbanizzazione primaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865);
- il CIG per lo svolgimento della procedura di gara verrà assunto dal Servizio Appalti e Contratti ed indicato nei documenti di gara;
- la prenotazione di impegno si spesa per l'imputazione contabile dei lavori in appalto è la 2024 / 3493 / 1 di complessivi € 371.554,84 IVA inclusa.

4) di adottare determinazione a contrarre individuando le seguenti modalità di affidamento:

- scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. c D.Lgs. 36/2023,
- selezione dell'affidatario mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. lgs 36/2023,

- CPV 7731000-6- Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi.

- CUI: L00145920351202300016

6) di dare atto che in conformità al vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti il Dirigente del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di responsabile di procedimento per le fasi di gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

7) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 D.Lgs. 36/2023;

8) di disporre l'invio della documentazione progettuale al Servizio Appalti e Contratti al fine dell'avvio della procedura di affidamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE E RUP

Arch. Elena Melloni