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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

Scuola Primaria Dante Alighieri

1

AP.05

Sistema di protezione delle strutture esistenti quali sanitari e pavimentazioni
Sistema di protezione delle strutture esistenti quali sanitari e pavimentazioni al fine di 
preservarne la loro completa integrità.
considerata come voce unica per tutto l'ambiente di lavoro

1 1,00

Totale cad 1,00 500,00 500,00

B01.013 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INTONACI
RIMOZIONE DI INTONACI

2

B01.013.005

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere 
di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

23 23,00

Totale m² 23,00 16,33 375,59

B01.019 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI
DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

3

B01.019.020

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture
portanti in acciaio di qualsi ... nto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in 
acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

4,6 4,60

Totale m³ 4,60 139,52 641,79

B01.004.015 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI DI MURATURE
DEMOLIZIONI DI MURATURE

Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa,
eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da
riutilizzare:
Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di spessore fino ad una testa, eseguita a 
mano, compresa la cernita ed accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:

4

B01.004.015.b

muratura in mattoni forati
muratura in mattoni forati

2,95 2,95

Totale m² 2,95 9,15 26,99

B01.016 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI

5

B01.016.015

Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore
fino a 5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla
Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 
cm, posto in opera a mezzo di malta o colla

8 8,00

Totale m² 8,00 9,80 78,40

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

6

B01.061.020

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro 
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

6,11 6,11

Totale m³ 6,11 39,20 239,51

B01.061.030 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A RIPORTARE 1.862,28
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 1.862,28
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali:
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 
scarico dei materiali:

7

B01.061.030.b

valutazione a volume
valutazione a volume

6,11 6,11

Totale m³ 6,11 36,24 221,43

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

8

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta 
provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da 
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 
e scarico con esclusione degli oneri di discarica

6,11 6,11

Totale m³ 6,11 59,09 361,04

9

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 
quali mattoni, pietriccio, cemento,
asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

6,11 6,11

Totale m³ 6,11 20,90 127,70

10

AP.04

Rimozione e successivo ripristino di eventuali interferenze impiantistiche di qualsiasi
genere.
Rimozione e successivo ripristino di eventuali interferenze impiantistiche di qualsiasi 
genere. La voce comprende la
rimozione di tubazioni varie di impianto idrico/impianto elettrico/
impianto antincendio, l'eventuale rimozione e successivo
ricollocamento di sanitari, l'esecuzione di nuove tracce, le nuove
tubazioni e il loro posizionamento; tutto considerato con
manodopera specializzata nel settore.
idraulico, elettrico, antincendio

1 1,00

Totale cad 1,00 1.846,77 1.846,77

B02.013 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO

11

B02.013.010

Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta
premiscelata antiritiro: - pun ... ico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; -
nebulizzazione di acqua durante le prime 24 ore di indurimento
Ricostruzione di copriferro in elementi strutturali in calcestruzzo armato mediante malta 
premiscelata antiritiro: - puntellamento (da compensare a parte); - eliminazione del calcestruzzo di 
avvolgimento delle barre longitudinali, anche dalla parte interna per almeno 3-4 cm, e, se occorre, 
anche delle staffe; - asportazione di eventuali precedenti interventi di ripristino che non risultino 
perfettamente aderenti; - controllo non distruttivo della zona di calcestruzzo integro e spazzolatura 
meccanica delle superfici; - pulizia accurata con aria compressa e/o acqua in pressione; - eventuale 
integrazione di armature in acciaio (da compensare a parte); - protezione anticorrosiva delle 
armature in acciaio immediatamente dopo la pulizia della stessa e bagnatura a saturazione con 
acqua della superficie di attesa (attendere l'evaporazione dell'acqua in eccesso e utilizzare, se 
necessario, aria compressa o una spugna per facilitare l'eliminazione dell'acqua libera); - 
ricostruzione del calcestruzzo eliminato mediante applicazione a cazzuola o a spruzzo di malta o 
betoncino tixotropico a ritiro controllato o a base di legante espansivo; - nebulizzazione di acqua 
durante le prime 24 ore di indurimento

21,24 21,24

Totale m² 21,24 88,23 1.874,01

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

A RIPORTARE 6.293,23
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 6.293,23

ACCIAIO PER ARMATURE
ACCIAIO PER ARMATURE

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a ... i qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre:

12

A03.013.005.b

diametro 8 mm
diametro 8 mm

61,53 61,53

Totale kg 61,53 1,67 102,76

13

A03.013.005.d

diametro 12 mm
diametro 12 mm

112,43 112,43

Totale kg 112,43 1,63 183,26

14

A03.013.005.b

diametro 8 mm
diametro 8 mm

37,54 37,54

Totale kg 37,54 1,67 62,69

B02.013.045 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO
RIPARAZIONE E RINFORZO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante
formazione di fori di diametro massim ... cementizia espansiva a rapida presa o resine
epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
Realizzazione di ancoraggio per barre ad aderenza migliorata o filettate, mediante formazione di fori 
di diametro massimo 30 mm e profondità fino a 80 cm, eseguiti con trapano a 
rotazione/rotopercussione nel calcestruzzo esistente, compresa la pulizia dei fori tramite lavaggio 
con acqua o tramite aria compressa, la saturazione mediante malta cementizia espansiva a rapida 
presa o resine epossidiche ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:

15

B02.013.045.a

diametro fino a 16 mm
diametro fino a 16 mm

67,2 67,20

Totale m 67,20 27,15 1.824,48

B02.020.015 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious
Matrix)
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE CON SISTEMI FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 
Matrix)

Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari e rinforzo intradossale o estradossale
di archi e volte mediante l' ... o diatoni da computarsi a parte; intonaco finale di finitura.
Prezzo valutato per applicazione su un lato della parete.
Rinforzo a pressoflessione e taglio di maschi murari e rinforzo intradossale o estradossale di archi e 
volte mediante l'utilizzo di sistema composito a matrice inorganica FRCM, provvisto di Certificato 
di valutazione tecnica (CVT) o di certificazione internazionale di comprovata validità, costituito da 
una malta premiscelata bicomponente e da una rete strutturale bilanciata in materiale composito, per 
spessore del singolo strato composto da una prima stesura di spessore 5 mm e una seconda stesura di
spessore 5 mm composte da malta cementizia a base di leganti a reattività pozzolanica, 
fibrorinforzata ad elevata duttilità, classe M 25 e classe R 2 armata con rete in fibra di vetro A R del 
peso di 250 g/mq, resistenza a trazione 35 kN/m.  Sono incluse nella voce le prove di accettazione 
del materiale, le indagini post-intervento.Sono esclusi: l'eventuale rimozione dell'intonaco esistente; 
la preparazione del supporto da computarsi secondo la relativa voce, la fornitura e posa delle 
connessioni o diatoni da computarsi a parte; intonaco finale di finitura. Prezzo valutato per 
applicazione su un lato della parete.

16

B02.020.015.a

primo strato composto da una prima stesura di spessore 5 mm e una seconda stesura di
spessore 5 mm con interposto tessuto di rete in fibra di vetro A R del peso di 250 g/mq,
resistenza a trazione 35 kN/m
primo strato composto da una prima stesura di spessore 5 mm e una seconda stesura di spessore 5 
mm con interposto tessuto di rete in fibra di vetro A R del peso di 250 g/mq, resistenza a trazione 
35 kN/m

5 5,00

A RIPORTARE 8.466,42

- 3 -



Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 8.466,42

Totale m² 5,00 115,17 575,85

A05.013.005 OPERE MURARIE
OPERE MURARIE

TRAMEZZATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO
TRAMEZZATURE IN BLOCCHI IN LATERIZIO

Tramezzatura di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri
verticali maschio-femmina, ri ... isteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si
renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte:
Tramezzatura di laterizio alleggerito in pasta in blocchi di lunghezza 50 cm, con incastri verticali 
maschio-femmina, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), percentuale di foratura
= 55%, con incastri verticali maschio-femmina sui lati, in opera a qualsiasi altezza, compresi oneri e 
magisteri per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a 
perfetta regola d'arte:

17

A05.013.005.a

spessore 8 cm
spessore 8 cm

2,95 2,95

Totale m² 2,95 29,71 87,64

18

AP.01

Fornitura e posa in opera di sistema di ripristino e prevenzione antisfondellamento per
solaio in laterocemento
Fornitura e posa in opera di sistema di ripristino e prevenzione antisfondellamento per 
solaio in laterocemento, previo ripristino
della planarita del solaio con sistema compatibile contabilizzato a
parte in altra voce, realizzato con rete bilanciata in fibra di basalto
con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale 130 g/mq)
e intonaco-rasante a base di pura calce idraulica naturale NHL 3.5
e Geolegante - tipo sistema antisfondellamento realizzato con Geo
Grid 120 abbinato a Geocalce Multiuso di Kerakoll.
Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250
MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura
≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore
equivalente della rete tf = 0,023 mm. L’intonaco naturale e
conforme ai requisiti della norma EN 998-1 GP/CS IV, EN 1504/
3, adesione ≥ 1 N/ mm2 e Reazione al fuoco classe A1.
L’intervento si svolge nelle seguenti fasi: asportazione completa di
intonaci, pitture ed eventuali porzioni di cartelle danneggiate,
eventuale ricostruzione della planarita del solaio mediante pannelli
in EPS incollati e perfettamente rasati mediante adesivo&rasante
minerale (da contabilizzare a parte); applicazione di un primo strato di rasante minerale, 
spessore medio 3 mm; con rasante
ancora fresco, procedere alla posa della rete in fibra di basalto,
avendo cura di garantire una completa impregnazione della rete ed
evitare la formazione di eventuali vuoti o bolle d’aria che possano
compromettere l’adesione della rete alla matrice o al supporto;
eventuale realizzazione di connessione perimetrale mediante
l'installazione in preforo con apposito mandrino di barre elicoidali
in acciaio inox e loro piegatura sopra la rete di rinforzo (da
contabilizzare a parte); esecuzione del secondo strato di rasante
minerale eco-compatibile per uno spessore complessivo del
sistema pari a 5 mm al fine di inglobare totalmente la rete di
rinforzo e chiudere gli eventuali vuoti sottostanti. La
quantificazione e espressa per unita di superficie di presidio
effettivamente posto in opera comprese le sovrapposizioni.

23 23,00

Totale m² 23,00 59,87 1.377,01

19

AP.02

Isolamento termico di riempimento in intradosso del primo solaio sostituente le pignatte
in laterizio rimosse
Isolamento termico di riempimento in intradosso del primo solaio sostituente le pignatte in 
laterizio rimosse, eseguito con materiale
isolante rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali
Minimi), realizzato con pannelli in: polistirene espanso estruso a
celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164,
autoestinguente Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle
dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi sagomati o dritti,
conducibilità termica λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione
≥ 700 kPa secondo EN 826: spessore 18 cm
riempimento pignatte rimosse con polistirene espanso

23 23,00

Totale m² 23,00 50,00 1.150,00

20 Fornitura e posa di connettore in acciaio inox filettato, da utilizzarsi per il collegamento

A RIPORTARE 11.656,92
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 11.656,92

AP.03 delle reti in GFRP al solaio nel
Fornitura e posa di connettore in acciaio inox filettato, da utilizzarsi per il collegamento 
delle reti in GFRP al solaio nel
Sistema LIFE+ LATEROCEMENTO di Fibre Net, vite ø 8 mm e
lunghezza 90 mm completo di rondella ø esterno 50 mm e
spessore 1,5 mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo
fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su una
profondità di ancoraggio effettiva di 48 mm ≥ 4,0 kN in
conformità alla ETAG-001.
connettori fissaggio sistema antisfondellamento a travetti esistenti
(considerati 12 connettori passo 50 cm ogni travetto) *(par.ug.=6*
12)

(considerati 12 connettori passo 50 cm ogni travetto) *(par.ug.=6*12) 72 72,00

Totale cad 72,00 20,23 1.456,56

A08.004.005 INTONACI
INTONACI

INTONACI CIVILI
INTONACI CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passat ... per interni su pareti verticali:
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: per interni su pareti 
verticali:

21

A08.004.005.a

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

28,9 28,90

Totale m² 28,90 26,25 758,63

A20.001.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI

Preparazione delle superfici murarie:
Preparazione delle superfici murarie:

22

A20.001.005.a

con isolante acrilico all'acqua
con isolante acrilico all'acqua

28,9 28,90

Totale m² 28,90 2,39 69,07

A20.004.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE A CALCE
TINTEGGIATURE A CALCE

Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:
Tinteggiatura a calce di superfici esclusa la preparazione delle stesse: su superfici interne:

23

A20.004.005.a

imprimitura ad una mano eseguita a pennello
imprimitura ad una mano eseguita a pennello

28,9 28,90

Totale m² 28,90 4,19 121,09

24

A20.004.005.b

per ogni strato a coprire eseguito a pennello
per ogni strato a coprire eseguito a pennello

28,9 28,90

Totale m² 28,90 5,15 148,84

A15.016.120 PAVIMENTI
PAVIMENTI

PAVIMENTI IN GRES
PAVIMENTI IN GRES

Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per
spazi ad intenso calpestio, ... periore del massetto di sottofondo da pagarsi a parte,
compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:
Pavimento in gres porcellanato colorato in massa in piastrelle, ottenute per pressatura, per spazi ad 
intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN 14411, tinta unita compatta, posto in opera con 
idoneo collante, previa preparazione del piano superiore del massetto di sottofondo da pagarsi a 
parte, compresi tagli, sfridi, pulitura finale e sigillatura dei giunti:

25 20 x 20 cm, classe assorbimento acqua BIb H, spessore 8 mm

A RIPORTARE 14.211,11
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 14.211,11

A15.016.120.b 20 x 20 cm, classe assorbimento acqua BIb H, spessore 8 mm

8 8,00

Totale m² 8,00 58,48 467,84

F01.064.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

TRABATTELLI
TRABATTELLI

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di 
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:

26

F01.064.005.c

per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo
per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m, per il primo mese di utilizzo

4,6 4,60

Totale cad 4,60 117,58 540,87

F01.046.015 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PUNTELLATURA DI STRUTTURE
PUNTELLATURA DI STRUTTURE

Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno
provvisorio di pannelli prefabbricati o strutture metalliche:
Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino a 3,6 m dal piano di 
appoggio, e sovrastante prima orditura costituita da morali di abete, per il sostegno provvisorio di 
pannelli prefabbricati o strutture metalliche:

27

F01.046.015.b

per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura
per ogni montaggio e smontaggio dell'attrezzatura

11,5 11,50

Totale cad 11,50 5,99 68,89

28

F01.046.015.a

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese
costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

11,5 11,50

Totale cad 11,50 1,32 15,18

Oneri speciali

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI A TELAIO
PONTEGGI A TELAIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 
mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, 
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e 
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, 
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

29

F01.052.005.a

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni

27 27,00

Totale m² 27,00 15,31 413,37

30

F01.052.005.c

smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e
trasporto di allontanamento dal cantiere
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere

27 27,00

Totale m² 27,00 6,14 165,78

A RIPORTARE 15.883,04
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 15.883,04

F01.022.010 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale,
co ... soluzioni per mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo
di utilizzo della soluzione per ogni mese (esclusi gli arredi):
Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione verticale e orizzontale, 
costituito da una struttura in profili di acciaio (montanti angolari, tetto e basamento) e pannelli di 
tamponatura rimovibili. Tetto in lamiera zincata da 6/10 dotato di struttura che permette il 
sollevamento dall'alto o di tasche per il sollevamento con carrello elevatore, soffitto e pareti in 
pannelli sandwich da 40 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate intercapedine in 
schiuma di poliuretano espanso autoestinguente densità 40 kg/mc, pavimenti in pannelli di 
agglomerato di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in piastrelle di vinile omogeneo, 
serramenti in alluminio preverniciato con barre di protezione esterne, impianto elettrico rispondente 
alla legge 37/2008, con conduttori con grado di isolamento 1000 V, tubazioni e scatole in materiale 
termoplastico autoestinguente e interruttore generale magnetotermico differenziale: soluzioni per 
mense, uffici e spogliatoi, con una finestra e portoncino esterno; costo di utilizzo della soluzione per 
ogni mese (esclusi gli arredi):

31

F01.022.010.a

dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm
dimensioni 4920 mm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm

1 1,00

Totale cad 1,00 86,89 86,89

F01.022 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
BARACCAMENTI E SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI

32

F01.022.045

Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm,
con griglie per aerazione, te ... stema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio
settimanale di assistenza, prezzo per ogni mese di utilizzo
Bagno chimico realizzato in polietilene, delle dimensioni di 100 x 100 cm, altezza 200 cm, con 
griglie per aerazione, tetto di materiale semitrasparente, porta con chiusura a molla, compresi 
seduta WC con vasca dei reflui con sistema di pulizia attraverso l'utilizzo di liquidi contenenti 
tensioattivi e disinfettanti, contenitore porta carta igienica, gancio appendiabiti e cestino porta carte, 
sistema di ventilazione, compresi trasporto in loco e servizio settimanale di assistenza, prezzo per 
ogni mese di utilizzo

1 1,00

Totale cad 1,00 131,79 131,79

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, 
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di 
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 
120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

33

F01.025.005.a

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

20 20,00

Totale m 20,00 1,34 26,80

34

F01.025.005.b

costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile

20 20,00

Totale m 20,00 0,62 12,40

Totale Oneri speciali Euro 837,03

Totale Scuola Primaria Dante Alighieri Euro 16.140,92

Scuola Primaria Balletti
B01.022 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO

A RIPORTARE 16.140,92
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 16.140,92
RIMOZIONE DI CONTROSOFFITTI E PARETI IN CARTONGESSO

35

B01.022.015

Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto
e dei filetti di coprigiunt ... l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso
Rimozione di controsoffitti in metallo, compresa la rimozione delle listellature di supporto e dei 
filetti di coprigiunto o cornice, l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del 
trasporto allo scarico, ed escluso il solo calo in basso

180,84 180,84

Totale m² 180,84 8,17 1.477,46

B01.019 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI
DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

36

B01.019.020

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture
portanti in acciaio di qualsi ... nto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in 
acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

6,25 6,25

Totale m³ 6,25 139,52 872,00

B01.013 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INTONACI
RIMOZIONE DI INTONACI

37

B01.013.005

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere 
di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

101 101,00

Totale m² 101,00 16,33 1.649,33

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

38

B01.061.020

Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da
demolizioni, entro l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m
Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti da demolizioni, entro 
l'ambito dell'area di cantiere, per percorsi fino a 50 m

0,19 0,19

Totale m³ 0,19 39,20 7,45

B01.061.030 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali:
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 
scarico dei materiali:

39

B01.061.030.b

valutazione a volume
valutazione a volume

18,27 18,27

Totale m³ 18,27 36,24 662,10

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

40

B01.061.005

Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di
risulta provenienti da demoliz ... o di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di
andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica
Trasporto a discarica controllata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei materiali di risulta 
provenienti da demolizioni, previa caratterizzazione di base ai sensi del DM 24 giugno 2015 da 
computarsi a parte, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico, viaggio di andata e ritorno 
e scarico con esclusione degli oneri di discarica

18,27 18,27

A RIPORTARE 20.809,26
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
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N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 20.809,26

Totale m³ 18,27 59,09 1.079,57

41

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 
quali mattoni, pietriccio, cemento,
asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

18,27 18,27

Totale m³ 18,27 20,90 381,84

42

AP.03

Fornitura e posa di connettore in acciaio inox filettato, da utilizzarsi per il collegamento
delle reti in GFRP al solaio nel
Fornitura e posa di connettore in acciaio inox filettato, da utilizzarsi per il collegamento 
delle reti in GFRP al solaio nel
Sistema LIFE+ LATEROCEMENTO di Fibre Net, vite ø 8 mm e
lunghezza 90 mm completo di rondella ø esterno 50 mm e
spessore 1,5 mm, resistenza allo sfilamento su calcestruzzo
fessurato o molto degradato C20/25 (Rck = 25 MPa), su una
profondità di ancoraggio effettiva di 48 mm ≥ 4,0 kN in
conformità alla ETAG-001.
connettori fissaggio sistema antisfondellamento a travetti esistenti
(considerati 12 connettori passo 50 cm ogni travetto) *(par.ug.=6*
12)

25 25,00

Totale cad 25,00 20,23 505,75

A23.001.005 CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE

CARPENTERIE METALLICHE
CARPENTERIE METALLICHE

Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
angolari, piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a
misura, forature, flange, bullonatur ... per strutture semplici:
Carpenteria in acciaio in profilati laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN, angolari,
piatti compresi eventuali connettori, piastre di attacco e di irrigidimento, taglio a misura, forature, 
flange, bullonatura o saldatura e quanto altro occorre per dare l'opera finita, esclusi trattamenti 
protettivi e verniciature: per strutture semplici:

43

A23.001.005.c

in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2
in acciaio S275 JR - classe di esecuzione EXC1 o EXC2

312,82 312,82

Totale kg 312,82 3,57 1.116,77

44

AP.06

Fornitura e posa in opera di sistema di presidio antisfondellamento per solaio in
laterocemento (doppia geocalce+rete+tasselli+viti autofilettanti)
Fornitura e posa in opera di sistema di presidio antisfondellamento per solaio in 
laterocemento (con intonaco ben
adeso e non asportabile) realizzato con rete bilanciata in fibra di
basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale
130 g/mq) e intonaco-rasante a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e geolegante con ancoraggio del sistema a
elementi strutturali -
tipo sistema antisfondellamento realizzato
con Geo Grid 120 abbinato a Geocalce Multiuso di Kerakoll.
Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250
MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura
≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore
equivalente della rete tf = 0,023 mm. Caratteristiche tecniche
certificate della barra: carico di rottura a trazione > 12,7 kN;
carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo elastico > 150 GPa;
deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mm2. Le
connessioni alla struttura, nel numero di 6 al mq, sono realizzate
mediante barre filettate, provviste di marcatura CE, di lunghezza
adeguata allo spessore del solaio installate in apposito foro pilota
e chiodi metallici. Le barre filettate sono previste per la
connessione della rete ai piatti metallici posti all'estradosso del
solaio e i chiodi per il fissaggio diretto del sistema
antisfondellamento ai travetti metallici esistenti (sono previsti
rispettivamente 4barre/mq e 2chiodi/mq). Il prezzo è per unità di
superficie di rinforzo effettivamente posto in opera, comprese le
eventuali sovrapposizioni e gli ancoraggi con la relativa
preparazione dei fori. È altresì compresa la fornitura e posa in
opera di tutti i materiali sopra descritti e quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Sono esclusi: l’asportazione di pitture
esistenti e di eventuali parti friabili e/o non perfettamente

A RIPORTARE 23.893,19
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 23.893,19
ancorate; le prove di accettazione del materiale; le indagini pre e
post intervento; tutti i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori
ricadenti all'interno dei costi della sicurezza indiretti.

doppia geocalce+rete+tasselli+viti autofilettanti (locali 1-5) *(lung. = 5,7+5,7) 75,24 75,24

Totale m² 75,24 174,99 13.166,25

45

AP.07

Fornitura e posa in opera di sistema di presidio antisfondellamento per solaio in
laterocemento (doppia geocalce+rete+tasselli Dryfix+viti)
Fornitura e posa in opera di sistema di presidio antisfondellamento per solaio in 
laterocemento (con intonaco ben
adeso e non asportabile) realizzato con rete bilanciata in fibra di
basalto con trattamento protettivo alcali-resistente (massa totale
130 g/mq) e intonaco-rasante a base di pura calce idraulica
naturale NHL 3.5 e geolegante con ancoraggio del sistema a con Geo Grid 120 abbinato 
a Geocalce Multiuso di Kerakoll.
Caratteristiche certificate della rete: resistenza a trazione > 1250
MPa, modulo elastico E > 56 GPa, deformazione ultima a rottura
≥ 2,5%, dimensione della maglia 22 x 22 mm, spessore
equivalente della rete tf = 0,023 mm. Caratteristiche tecniche
certificate della barra: carico di rottura a trazione > 12,7 kN;
carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo elastico > 150 GPa;
deformazione ultima a rottura 4%; area nominale 11 mm2. Le
connessioni alla struttura, nel numero di 2 al mq, sono realizzate
mediante barre elicoidali certificate EN 845-1 in acciaio Inox
AISI 316, provviste di marcatura CE, di lunghezza pari a
200installate in apposito foro pilota e poste in opera mediante
apposito mandrino -
tipo Steel Dryfix 8 di Kerakoll.
Caratteristiche tecniche certificate della barra: carico di rottura a
trazione > 12,7 kN; carico di rottura a taglio > 7,2 kN; modulo
elastico > 150 GPa; deformazione ultima a rottura 4%; area
nominale 11 mm2. Il prezzo è per unità di superficie di rinforzo
effettivamente posto in opera, comprese le eventuali
sovrapposizioni e gli ancoraggi con la relativa preparazione dei
fori. È altresì compresa la fornitura e posa in opera di tutti i
materiali sopra descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro
finito. Sono esclusi: l’asportazione di pitture esistenti e di
eventuali parti friabili e/o non perfettamente ancorate; le prove di
accettazione del materiale; le indagini pre e post intervento; tutti
i sussidi necessari per l'esecuzione dei lavori ricadenti all'interno
dei costi della sicurezza indiretti.

(locali 2-3-4) * (lung. = 6,3+9,7) 105,6 105,60

Totale m² 105,60 155,99 16.472,54

B01.034 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO
SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO

46

B01.034.035

Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale
parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di
tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi
Smontaggio di porte, cancelli, ringhiere, cancellate, ecc. in ferro pieno, inclusa l'eventuale parte 
vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale 
taglio a sezione degli elementi

30 30,00

Totale kg 30,00 1,38 41,40

B02.016 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

RICOLLOCAMENTI
RICOLLOCAMENTI

47

B02.016.045

Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i
tagli, l'ancoraggio, le opere mur ... le parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i tagli, 
l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura completa di 
fissaggio con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la 
verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinate in prossimità degli 
ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

1 1,00

Totale m² 1,00 34,51 34,51

48 Pratica professionista per sviluppo elaborati e calcoli strutturali (scuola primaria Balletti)

A RIPORTARE 53.607,89
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 53.607,89

AP.09.a Pratica professionista per sviluppo elaborati e calcoli strutturali (scuola primaria Balletti)

1 1,00

Totale a corpo 1,00 2.614,98 2.614,98

B01.058.010 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
sostegni a muro o a soffitto e l ... i deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a 
muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:

49

B01.058.010.c

4 x 18 W
4 x 18 W

18 18,00

Totale cad 18,00 12,71 228,78

D03.025.030 ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE
ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI

Pannello di illuminazione con file led da incasso per controsoffitti in cartongesso, con
alimentatore esterno pre-cablat ... protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, livello
abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464, potenza di sistema:
Pannello di illuminazione con file led da incasso per controsoffitti in cartongesso, con alimentatore 
esterno pre-cablato, sorgente luminosa led temperatura di colore 4.000 K non sostituibile, ottica 
anti-abbaglio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP 20, alimentazione 230 V 50 Hz, livello 
abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464, potenza di sistema:

50

D03.025.030.a

36 W, 4.000 lumen, dimensioni 60 x 60 cm
36 W, 4.000 lumen, dimensioni 60 x 60 cm

8 8,00

Totale cad 8,00 113,29 906,32

M01.001 MANODOPERA
MANODOPERA

MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA
MANODOPERA EDILE E IMPIANTISTICA

51

M01.001.025

Installatore 5a categoria

24 24,00

Totale h 24,00 29,81 715,44

52

NP.01

Opere elettriche: modifiche all'impianto elettrico conseguenti al collegamento ed allo
scollegamento all'impianto elettrico esistente delle plafoniere. Compreso ogni onere per
dare il lavoro a regola d'arte. Comprese prove di funzionamento

1 1,00

Totale cad 1,00 800,00 800,00

53

A.18.13

Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture
portanti delle controsoffittature, sino ad una calata di 1 m, di qualsiasi natura (metalliche,
fibre minerale, etc.) atti a garantire l’antisismicità
richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di riferimento, della tipologia e dei pesi dei 

controsoffitti utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello basale della struttura. Il 

sistema sarà composto da: • Profili longitudinali e trasversali della struttura base con aggancio 

antisismico, certificata CE con resistenza al fuoco classe A1 (secondo EN 13964), muniti di 

aggancio in acciaio inox atto ad assicurare una resistenza allo sgancio minima di 240N in 

trazione; • Sistema di controventamento a croce da applicare ai profili longitudinali e trasversali, 

costituito da: raccordo a croce di fissaggio dei controventi ai profili principali, barre asolate da 

tagliare in cantiere e da applicare fra raccordo a croce e staffe di ancoraggio, profili a “C” 

perimetrali, staffe di fissaggio da applicare al massimo ogni 600 mm sui profili perimetrali, 

accessori di fissaggio all’intradosso delle strutture portanti dell’edificio (barre asolate e 

inclinate); • Elementi di pendinatura standard con tondino rigido e  gancio con molla; • Materiali 

d’uso e di fissaggio e quant’altro necessario per dare il sistema antisismico montato e finito a 

regola d’arte. Il calcolo di progetto è puramente esemplificativo ed andrà successivamente 

aggiornato e fornito dall’impresa esecutrice in funzione del modello e marca effettivamente 

utilizzati.  E’ dunque onere a carico dell’Impresa, compreso e compensato nelle voci di 

A RIPORTARE 58.873,41
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 58.873,41
contratto per la realizzazione dei controsoffitti metallici e in cartongesso, il calcolo costruttivo 

ai sensi del DM 17.01.2018 a firma di tecnico abilitato per tutte le tipologie di struttura di 

sostegno di controsoffitti effettivamente realizzate in fase di esecuzione. Detta Relazione di 

calcolo deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della 

realizzazione delle strutture stesse. Comprese le eventuali elaborazioni previste da DGR 

2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Per quanto 

riguarda gli elementi inseriti nel controsoffitti (corpi di illuminazione, terminali aeraulici, etc.) si 

precisa che quest’ultimi dovranno essere fissati autonomamente al solaio ed alle strutture 

portanti e non gravare in alcun modo sulla struttura del controsoffitto (onere computato a 

parte e incluso nelle relative voci degli elementi puntuali sospesi a soffitto).   Tutti  gli  

accessori  per  il montaggio,  gli accantieramenti,  i  tagli, gli  sfridi,  i ponti di servizio e i  

sollevamenti  e  quant'altro  necessario  per  dare  l'opera  finita  a perfetta  regola  d'arte. 

Misurazione  della  superficie di controsoffitto effettivamente posata.

187,56 187,56

Totale m² 187,56 20,41 3.828,10

A09.013.050 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista
verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidi ... con
struttura metallica a vista e bordi dritti, dello spessore di:
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista 
verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 100%, 
rispondente ai requisiti CAM (Criteteri Ambientali Minimi), appoggiati su struttura, compresa, in 
acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T 
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista e bordi 
dritti, dello spessore di:

54

A09.013.050.a

20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico αw 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2
20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico aw 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2

187,56 187,56

Totale m² 187,56 35,81 6.716,52

55

A.46.1.3

Altri rifiuti quali legno, vetro, alluminio, ferro, plastica, ecc. Codici EER (CER) 170904

100 100,00

Totale kg 100,00 0,30 30,00

Oneri speciali

56

AP.08

Accantieramento
Accantieramento

1 1,00

Totale cad 1,00 453,02 453,02

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI A TELAIO
PONTEGGI A TELAIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 
mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, 
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e 
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, 
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

57

F01.052.005.a

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni

140,4 140,40

Totale m² 140,40 15,31 2.149,52

58 smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e

A RIPORTARE 72.050,57
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 72.050,57

F01.052.005.c trasporto di allontanamento dal cantiere
smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e trasporto di 
allontanamento dal cantiere

140,4 140,40

Totale m² 140,40 6,14 862,06

F01.055.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/1 ... mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato
a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio 
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di 
collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):

59

F01.055.005.a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

187,56 187,56

Totale m² 187,56 5,04 945,30

F01.025.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO
SEGREGAZIONE DELLE AREE DI LAVORO

Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza
3.250 mm, con tamponatura in ret ... oni di 700 x 200 mm, altezza 120 mm, ed uniti tra
loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:
Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2.000 mm e larghezza 3.250 mm, 
con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari laterali o perimetrali di 
diametro 40 mm, fissati a terra su basi in calcestruzzo delle dimensioni di 700 x 200 mm, altezza 
120 mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura:

60

F01.025.005.a

allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori
allestimento in opera e successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

15 15,00

Totale m 15,00 1,34 20,10

61

F01.025.005.b

costo di utilizzo mensile
costo di utilizzo mensile

15 15,00

Totale m 15,00 0,62 9,30

Totale Oneri speciali Euro 4.439,30

Totale Scuola Primaria Balletti Euro 57.746,41

Scuola Primaria Marconi

62

A.46.1.2

Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata.
Conferimento di materiale di risulta a pubblica discarica autorizzata. Macerie in genere 
quali mattoni, pietriccio, cemento,
asfalto, calcestruzzo, ecc. Codici EER (CER) 170904

21 21,00

Totale m³ 21,00 20,90 438,90

B01.028.005 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI

RIMOZIONE DI MANTI IMPERMEABILI

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:

Rimozione di strato impermeabile, compreso l'avvicinamento al luogo di deposito
provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto alla discarica e l'eventuale
rimozione del massetto sottostante da pagarsi a parte:

63

B01.028.005.b

manto bituminoso doppio strato

manto bituminoso doppio strato

A RIPORTARE 74.326,23
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 74.326,23

numero 2 strati sovrapposti 2 * 75 150,00

Totale m² 150,00 5,73 859,50

B01.034 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO
SMONTAGGIO DI INFISSI E DI OPERE METALLICHE E IN LEGNO

64

B01.034.050

Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

Smontaggio di cancelli, parapetti ecc. in legno, compreso l'eventuale telaio, smuratura 
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi

parpaetti 2 * 6 12,00

Totale m² 12,00 13,81 165,72

B01.058.010 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE
RIMOZIONE DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei
sostegni a muro o a soffitto e l ... i deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:
Rimozione di plafoniera per lampade fluorescenti, inclusi gli oneri della rimozione dei sostegni a 
muro o a soffitto e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio nell'ambito del cantiere, escluso 
l'onere di carico, trasporto e scarico a discarica autorizzata:

65

B01.058.010.g

2 x 58 W

2 x 58 W

8 8,00

Totale cad 8,00 14,65 117,20

B01.061 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

66

B01.061.010

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei
materiali di risulta provenien.....i uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata
e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica

Trasporto a discarica autorizzata e realizzata secondo il DLgs 13 gennaio 2003, n. 36 dei 
materiali di risulta provenienti da demolizioni, previa loro caratterizzazione di base ai sensi 
del DM 24 giugno 2015 da computarsi a parte, con motocarro di portata fino a 1 mc, o 
mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con 
esclusione degli oneri di discarica

volume materiale solaio 75 * 0,28 21,00

Totale m³ 21,00 71,48 1.501,08

B01.061.030 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI
MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI

Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di
carico e scarico dei materiali:
Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e 
scarico dei materiali:

67

B01.061.030.b

valutazione a volume
valutazione a volume

volume materiale solaio 75 * 0,28 21,00

Totale m³ 21,00 36,24 761,04

B01.013 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

RIMOZIONE DI INTONACI
RIMOZIONE DI INTONACI

68

B01.013.005

Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm,
compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici
Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere 
di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici

solaio intradosso 75 75,00

Totale m² 75,00 16,33 1.224,75

B01.016 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A RIPORTARE 78.955,52
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 78.955,52

SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI
SMANTELLAMENTO DI PAVIMENTI, SOTTOFONDI E RIVESTIMENTI

69

B01.016.070

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compreso l'avvicinamento al luogo di 
deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

massetto magro 75 * 0,04 3,00

Totale m³ 3,00 179,65 538,95

70

B01.016.075

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

Demolizione di sottofondo in malta cementizia

caldana 75 * 0,04 3,00

Totale m³ 3,00 81,66 244,98

B01.019 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI
DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

71

B01.019.030

Svuotamento dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con
particolare cautela compresa la movim.....essi al luogo di deposito provvisorio, in attesa
del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

Svuotamento dei materiali di riempimento dei rinfianchi delle volte effettuato con 
particolare cautela compresa la movimentazione del materiale negli ambienti in oggetto; 
esclusi gli oneri relativi all'avvicinamento, dagli ambienti stessi al luogo di deposito 
provvisorio, in attesa del trasporto a discarica, del materiale di risulta ed il calo in basso

riempimento in materiale incoerente 75 * 0,15 11,25

Totale m³ 11,25 101,26 1.139,18

B02.007 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

72

B02.007.070

Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di cappa in
calcestruzzo armato, compresi la veri.....on superiore a 60 cm (acciaio computato a
parte); misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle murature:

Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di cappa in 
calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneità del piano di laterizio esistente a 
ricevere il getto; il riempimento con materiale leggero dei vuoti; la fornitura e posa 
dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldata di spessore minimo di 4 mm e 
maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata 
dal piano di getto, con idonee sovrapposizioni e legature; la fornitura e posa in opera di 
connettori metallici di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore 
non inferiore a 4 cm, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione 
dell'intonaco per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco 
dei solaio; ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la 
sola esclusione della demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della 
ripresa o rifacimento degli intonaci, e l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in 
acciaio ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm posti ad interasse non 
superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); misurazione della superficie superiore tra i 
fili vivi delle murature:

Totale 0,00 0,00 0,00

B02.007.070 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

INTERVENTI SU ARCHITRAVI, CORDOLI, SOLAI, COPERTURE

Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di cappa in
calcestruzzo armato, compresi la veri.....on superiore a 60 cm (acciaio computato a parte);
misurazione della superficie superiore tra i fili vivi delle murature:

Consolidamento di solaio in acciaio e laterizio mediante realizzazione di cappa in 
calcestruzzo armato, compresi la verifica dell'idoneità del piano di laterizio esistente a 
ricevere il getto; il riempimento con materiale leggero dei vuoti; la fornitura e posa 
dell'armatura, costituita da rete in acciaio elettrosaldata di spessore minimo di 4 mm e 
maglia 10x10 cm, risvoltata e ancorata ai muri perimetrali, opportunamente distanziata dal 
piano di getto, con idonee sovrapposizioni e legature; la fornitura e posa in opera di 
connettori metallici di collegamento; l'esecuzione del getto di calcestruzzo, di spessore non 
inferiore a 4 cm, con tutte le necessarie cautele e lisciatura; la demolizione dell'intonaco 
per una striscia di 8-10 cm sui muri perimetrali in corrispondenza dell'attacco dei solaio; 
ogni onere, fornitura e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, con la sola 
esclusione della demolizione della pavimentazione e relativo sottofondo, nonché della 

A RIPORTARE 80.878,63
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 80.878,63

ripresa o rifacimento degli intonaci, e l'ancoraggio ai muri perimetrali mediante tondini in 
acciaio ad aderenza migliorata di diametro non minore di 12 mm posti ad interasse non 
superiore a 60 cm (acciaio computato a parte); misurazione della superficie superiore tra i 
fili vivi delle murature:

73

B02.007.070.b

con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

con cappa in calcestruzzo alleggerito con argilla espansa

75 75,00

Totale m² 75,00 55,54 4.165,50

B02.016 OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI
OPERE DI RIPARAZIONE E CONSOLIDAMENTO SISMICO DI EDIFICI ESISTENTI

RICOLLOCAMENTI
RICOLLOCAMENTI

74

B02.016.045

Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i
tagli, l'ancoraggio, le opere mur ... le parti rovinate in prossimità degli ancoraggi e
quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
Ricollocamento in opera di ringhiere ed inferriate precedentemente rimosse, compresi i tagli, 
l'ancoraggio, le opere murarie per l'inserimento e la successiva ripresa di muratura completa di 
fissaggio con malta cementizia e stuccata con malta di calce, nonché la pulizia, la scartavetratura, la 
verniciatura a due mani di antiruggine e vernice ad olio delle parti rovinate in prossimità degli 
ancoraggi e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

ringhiere 2 * 6 12,00

Totale m² 12,00 34,51 414,12

A10.016.055 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO

ISOLAMENTO TERMICO DEL PRIMO SOLAIO

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante
rispondente ai requisiti CAM (Criteri.....m, con bordi sagomati o dritti, conducibilità termica
λD 0,035 W/mK, resistenza a compressione ≥ 500 kPa secondo EN 826:

Isolamento termico in intradosso del primo solaio, eseguito con materiale isolante
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), compreso intonaco cementizio
sottile armato con fibra di vetro peso 80 g/mq, realizzato con pannelli in: polistirene
espanso estruso a celle chiuse XPS conforme alla norma UNI EN 13164, autoestinguente
Euroclasse E secondo EN 13501-1, in lastre delle dimensioni di 1250 x 600 mm, con bordi
sagomati o dritti, conducibilità termica ¿D 0,035 W/mK, resistenza a compressione = 500
kPa secondo EN 826:

75

A10.016.055.a

spessore 80 mm

spessore 80 mm

75 75,00

Totale m² 75,00 76,87 5.765,25

A03.013.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

ACCIAIO PER ARMATURE
ACCIAIO PER ARMATURE

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a
misura, sagomato e posto in opera a ... i qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico
Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:
Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio prelavorato e pretagliato a misura, 
sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri 
relativi ai controlli di legge; del tipo B450C prodotto da azienda in possesso di attestato di 
qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei 
LL.PP., in barre:

76

A03.013.005.d

diametro 12 mm
diametro 12 mm

tondini di ancoraggio alla muratura 44 * 1 * 0,9 39,60

tondini di ancoraggio saldati alle putrelle 60 * 1 * 0,9 54,00

Totale kg 93,60 1,63 152,57

A11.001.005 IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione
della superficie:

Massetto di sottofondo sottile in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione,
dello spessore di almeno 2 cm, tirato con regolo per la livellazione della superficie:

A RIPORTARE 91.376,07
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 91.376,07

77

A11.001.005.a

con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

con malta di cemento additivata con resina acrilica, su superfici orizzontali

75 75,00

Totale m² 75,00 17,56 1.317,00

A11.001.035 IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

IMPERMEABILIZZAZIONI BITUMINOSE TRADIZIONALI

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
elastoplastomerica composta con elast....., escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8
÷ 10 cm in senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

Manto impermeabile prefabbricato costituito da membrana bitume distillato-polimero
elastoplastomerica composta con elastomeri e copolimeri poliolefinici, armatura composita
in tessuto non tessuto di poliestere stabilizzato con fibra di vetro imputrescibile, con faccia
superiore rivestita con la finitura plurifunzionale texflamina, applicata a fiamma su
massetto di sottofondo, escluso, di superfici orizzontali o inclinate, previo trattamento con
idoneo primer bituminoso, escluso, con sovrapposizione dei sormonti di 8 ÷ 10 cm in
senso longitudinale e di almeno 15 cm alle testate dei teli:

78

A11.001.035.b

con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm,
peso totale 4,0 kg

con rivestimento superiore in ardesia, spessore della membrana esclusa ardesia 4 mm, 
peso totale 4,0 kg

75 75,00

Totale m² 75,00 19,88 1.491,00

A08.004.015 INTONACI
INTONACI

INTONACI CIVILI
INTONACI CIVILI

Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano
con regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla
della stessa malta passato al cr ... su superfici orizzontali:
Intonaco civile formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con 
regolo e frattazzo con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa 
malta passato al crivello fino, lisciata con frattazzo metallico alla pezza: su superfici orizzontali:

79

A08.004.015.a

con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia
con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di calce per 1,00 mc di sabbia

30 30,00

Totale m² 30,00 28,86 865,80

A20.001.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI
PREPARAZIONE SOTTOFONDI MURARI

Preparazione delle superfici murarie:
Preparazione delle superfici murarie:

80

A20.001.005.a

con isolante acrilico all'acqua
con isolante acrilico all'acqua

15 15,00

Totale m² 15,00 2,39 35,85

A20.007.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

TINTEGGIATURE A TEMPERA

TINTEGGIATURE A TEMPERA

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura
e imprimitura:

Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione delle stesse mediante rasatura
e imprimitura:

81

A20.007.005.a

compenso per due mani a coprire

compenso per due mani a coprire

15 15,00

Totale m² 15,00 5,17 77,55

82

AP.09.b

Pratica professionista per sviluppo elaborati e calcoli strutturali (scuola primaria Marconi)
Pratica professionista per sviluppo elaborati e calcoli strutturali (scuola primaria Marconi)

1 1,00

A RIPORTARE 95.163,27
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 95.163,27

Totale a corpo 1,00 2.375,58 2.375,58

A20.025.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

PITTURE INTUMESCENTI PER LA PROTEZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO

PITTURE INTUMESCENTI PER LA PROTEZIONE E LA RESISTENZA AL FUOCO

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine
sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su
superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio:

Pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine
sintetiche per la resistenza al fuoco applicata a spruzzo con pompa ad alta pressione su
superfici già preventivamente preparate: per protezione di elementi in acciaio:

83

A20.025.005.b

per classe REI 60

per classe REI 60

Putrelle 15 * 5 * ,5 37,50

Totale m² 37,50 19,63 736,13

A20.046.005 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE SU FERRO

VERNICIATURE SU FERRO

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:

Preparazione di infissi e opere in ferro comprendente:

84

A20.046.005.a

carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica

carteggiatura e pulitura con impiego di spazzola metallica

Putrelle 15 * 5 * ,5 37,50

Totale m² 37,50 2,44 91,50

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI A TELAIO
PONTEGGI A TELAIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 
mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, 
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e 
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, 
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:

85

F01.052.005.b

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni) alla 
funzionalità operativa, comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente 
per il mantenimento della sicurezza delle opere finite

12 * 5 * 3,5 210,00

Totale m² 210,00 3,07 644,70

A03.010.005 MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

MALTE, CONGLOMERATI CEMENTIZI, CASSEFORME E ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO

CASSEFORME

CASSEFORME

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, o.....io; eseguite a regola d'arte e misurate secondo
la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza
di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie
effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo:

86

A03.010.005.e

per solai e solette piene con travi a spessore

per solai e solette piene con travi a spessore

75 75,00

Totale m² 75,00 35,51 2.663,25

B01.019 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

A RIPORTARE 101.674,43
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 101.674,43
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI
DEMOLIZIONE DI SOLAI E SOPPALCHI

87

B01.019.020

Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture
portanti in acciaio di qualsi ... nto al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto
allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta
Demolizione di struttura muraria orizzontale o centinata posta nel solaio tra le strutture portanti in 
acciaio di qualsiasi genere e natura; escluso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in 
attesa del trasporto allo scarico, ed il calo in basso del materiale di risulta

75 * 0,06 4,50

Totale m³ 4,50 139,52 627,84

D03.025.019 ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE
ILLUMINAZIONE CIVILE ED INDUSTRIALE

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI
APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PER CONTROSOFFITTI

Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in
vista, con lampade led tu..... 4.000 K, alimentazione 230 V, grado di protezione IP 20,
cablato per collegamento centralizzato, vita utile 40.000 ore:

Apparecchio di illuminazione per controsoffitti a pannelli e doghe e profili in vista o non in
vista, con lampade led tubolari attacco G13, corpo in acciaio preverniciato ed ottica in
alluminio speculare, livello abbagliamento UGR <19 secondo la UNI-EN 12464,
temperatura di colore 4.000 K, alimentazione 230 V, grado di protezione IP 20, cablato per
collegamento centralizzato, vita utile 40.000 ore:

88

D03.025.019.c

40 W totali, 290 x 1.500 mm, 3.000 lumen

40 W totali, 290 x 1.500 mm, 3.000 lumen

10 10,00

Totale cad 10,00 198,95 1.989,50

89

A.18.13

Fornitura e posa in opera di sistema di controventamento e aggancio delle strutture
portanti delle controsoffittature, sino ad una calata di 1 m, di qualsiasi natura (metalliche,
fibre minerale, etc.) atti a garantire l’antisismicità
richiesta dal progetto, in funzione della zona sismica di riferimento, della tipologia e dei pesi dei 

controsoffitti utilizzati e delle altezze di installazione rispetto al livello basale della struttura. Il 

sistema sarà composto da: • Profili longitudinali e trasversali della struttura base con aggancio 

antisismico, certificata CE con resistenza al fuoco classe A1 (secondo EN 13964), muniti di 

aggancio in acciaio inox atto ad assicurare una resistenza allo sgancio minima di 240N in 

trazione; • Sistema di controventamento a croce da applicare ai profili longitudinali e trasversali, 

costituito da: raccordo a croce di fissaggio dei controventi ai profili principali, barre asolate da 

tagliare in cantiere e da applicare fra raccordo a croce e staffe di ancoraggio, profili a “C” 

perimetrali, staffe di fissaggio da applicare al massimo ogni 600 mm sui profili perimetrali, 

accessori di fissaggio all’intradosso delle strutture portanti dell’edificio (barre asolate e 

inclinate); • Elementi di pendinatura standard con tondino rigido e  gancio con molla; • Materiali 

d’uso e di fissaggio e quant’altro necessario per dare il sistema antisismico montato e finito a 

regola d’arte. Il calcolo di progetto è puramente esemplificativo ed andrà successivamente 

aggiornato e fornito dall’impresa esecutrice in funzione del modello e marca effettivamente 

utilizzati.  E’ dunque onere a carico dell’Impresa, compreso e compensato nelle voci di 

contratto per la realizzazione dei controsoffitti metallici e in cartongesso, il calcolo costruttivo 

ai sensi del DM 17.01.2018 a firma di tecnico abilitato per tutte le tipologie di struttura di 

sostegno di controsoffitti effettivamente realizzate in fase di esecuzione. Detta Relazione di 

calcolo deve essere sottoposta ad approvazione del Direttore dei Lavori prima della 

realizzazione delle strutture stesse. Comprese le eventuali elaborazioni previste da DGR 

2272/2016 e s.m.i. (compresa asseverazione a firma di professionista abilitato). Per quanto 

riguarda gli elementi inseriti nel controsoffitti (corpi di illuminazione, terminali aeraulici, etc.) si 

precisa che quest’ultimi dovranno essere fissati autonomamente al solaio ed alle strutture 

portanti e non gravare in alcun modo sulla struttura del controsoffitto (onere computato a 

parte e incluso nelle relative voci degli elementi puntuali sospesi a soffitto).   Tutti  gli  

accessori  per  il montaggio,  gli accantieramenti,  i  tagli, gli  sfridi,  i ponti di servizio e i  

sollevamenti  e  quant'altro  necessario  per  dare  l'opera  finita  a perfetta  regola  d'arte. 

Misurazione  della  superficie di controsoffitto effettivamente posata.

75 75,00

Totale m² 75,00 20,41 1.530,75

A10.013.001 OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

OPERE DI PROTEZIONE TERMICA E ACUSTICA

ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI

ISOLAMENTO TERMICO DI SOTTOTETTI

Isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, eseguito mediante rotoli in

A RIPORTARE 105.822,52
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 105.822,52

lana di roccia rivestiti su .....reazione al fuoco NPD, su piano di posa già preparato esclusa
pavimentazione e materiale di incollaggio, realizzato con:

Isolamento termico in estradosso di sottotetti non praticabili, eseguito mediante rotoli in
lana di roccia rivestiti su un lato con carta Kraft politenata con funzione di freno a vapore,
rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), conducibilità termica ¿D = 0,040
W/mK, classe reazione al fuoco NPD, su piano di posa già preparato esclusa
pavimentazione e materiale di incollaggio, realizzato con:

90

A10.013.001.b

spessore 80 mm

spessore 80 mm

75 75,00

Totale m² 75,00 18,53 1.389,75

A09.013.050 CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE
CONTROSOFFITTI E PARETI DIVISORIE

CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI
CONTROSOFFITTI IN PANNELLI DI FIBRE MINERALI

Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista
verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidi ... con
struttura metallica a vista e bordi dritti, dello spessore di:
Controsoffitto realizzato con pannelli di fibre minerali in lana di roccia con superficie a vista 
verniciata, reazione al fuoco classe A1, secondo EN 13501-1, resistenza all'umidità RH 100%, 
rispondente ai requisiti CAM (Criteteri Ambientali Minimi), appoggiati su struttura, compresa, in 
acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedi a T 
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile: con struttura metallica a vista e bordi 
dritti, dello spessore di:

91

A09.013.050.a

20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico αw 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2
20 mm, 600 x 600 mm, assorbimento acustico aw 1,00(H) secondo EN ISO 10848-2

75 75,00

Totale m² 75,00 35,81 2.685,75

A20.046.015 OPERE DA PITTORE
OPERE DA PITTORE

VERNICIATURE SU FERRO

VERNICIATURE SU FERRO

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:

Fondo antiruggine al minio di piombo applicato a pennello su superfici già preparate:
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A20.046.015.a

su infissi e opere in ferro, valutato al mq

su infissi e opere in ferro, valutato al mq

Putrelle 15 * 5 * ,5 37,50

Totale m² 37,50 8,26 309,75

Oneri speciali

F01.046.020 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PUNTELLATURA DI STRUTTURE
PUNTELLATURA DI STRUTTURE

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite
torri in acciaio in moduli ac..... di prima orditura; valutazione riferita al mq di soletta
sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:

Sistema di puntellatura per solette piene in calcestruzzo, anche a grande altezza, tramite
torri in acciaio in moduli accoppiabili in senso verticale, dimensione in pianta pari a 1,57 m
x 1,57 m con altezza di ogni modulo pari a circa 3 m, costituite da telai, con portata di
4000 kg per ciascun montante, collegati da barre di collegamento, complete di prolunghe,
vitoni, pezzi speciali, e travi di prima orditura in acciaio O di prima orditura; valutazione
riferita al mq di soletta sorretta, per un'altezza del modulo di torre pari a 3 m circa:
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F01.046.020.a

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

75 75,00

Totale m² 75,00 3,15 236,25
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F01.046.020.b

per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura

per ogni armo e disarmo dell'attrezzatura

75 75,00

Totale m² 75,00 20,58 1.543,50

F01.064.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

TRABATTELLI
TRABATTELLI

A RIPORTARE 111.987,52
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.
ARTICOLO

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE QUANTITA' PREZZO IMPORTO

RIPORTO 111.987,52

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, p ... e norme vigenti, compresi gli oneri di montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani di lavoro, botole e scale di 
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di 
montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo:
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F01.064.005.e

per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo

per altezze da 5,4 m fino a 12 m, per il primo mese di utilizzo

1 1,00

Totale cad 1,00 306,71 306,71

F01.052.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PONTEGGI A TELAIO
PONTEGGI A TELAIO

Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m,
prodotti da azienda in p ... rnicioni e sviluppi angolari di facciata, da contabilizzarsi a parte.
Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti 
da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 
mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica 
(quando necessari), doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza 
vigenti in materia, mantovane, scale di collegamento tra i piani di lavoro, ancoraggi ed ogni altro 
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro, 
delle partenze realizzate con pezzi speciali, dei castelletti di accesso al ponteggio o ai montacarichi e 
dei raddoppi necessari al superamento di balconi, aggetti, cornicioni e sviluppi angolari di facciata, 
da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione verticale di facciata:
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F01.052.005.a

montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in
alto dei materiali, per i primi 30 giorni
montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei 
materiali, per i primi 30 giorni

12 * 5 * 3,5 210,00

Totale m² 210,00 15,31 3.215,10

F01.055.005 SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI
SICUREZZA - OPERE PROVVISIONALI

PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI
PIANI DI LAVORO PER PONTEGGI

Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in
acciaio zincato, spessore 10/1 ... mm, tavola fermapiede e scale di collegamento, valutato
a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate in acciaio 
zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, tavola fermapiede e scale di 
collegamento, valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale):
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F01.055.005.a

per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento,
montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori
per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, 
manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori

75 75,00

Totale m² 75,00 5,04 378,00

Totale Oneri speciali Euro 5.679,56

Totale Scuola Primaria Marconi Euro 42.000,00

Importo Lavori  Euro 115.887,33
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Servizio Ingegneria Edifici LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI VARI -
INTERVENTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DI SOLAI SCUOLE

PRIMARIE “D. ALIGHIERI, G. MARCONI E BALLETTI”

04/12/2024

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALI IMPORTI TOTALI

A) LAVORI

Scuola Primaria Dante Alighieri 16.140,92

Scuola Primaria Balletti 57.746,41

Scuola Primaria Marconi 42.000,00

IMPORTO LAVORI  Euro 115.887,33

Oneri speciali  Euro 10.955,89

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro 104.931,44

TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO  Euro 115.887,33

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro 115.887,33

Reggio Emilia, li 04/12/2024

i progettisti

arch. Giorgia Lombardini

------------------------

arch. Giovanni Gherpelli

------------------------
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