

Proponente: 54.B
Proposta: 2024/2498
del 11/12/2024



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1605
del 17/12/2024

CURA DELLA CITTA'

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA
PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO
INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA
"INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE 2024" –
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI
LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RUAD 1674/2022
E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

COD. PROG.: 2024_PG_548301

CIG AQ: 9334052F5E

CIG DERIVATO: A065C20310

CUP: J87H24003400004

RUP: Ing. URSULA MONTANARI

OGGETTO: MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA "INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE 2024" – APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO, AFFIDAMENTO DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO RUAD 1674/2022 E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 188 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 189 del 19/12/2023 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2024 – 2026 e i relativi allegati;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 3 del 11/01/2024 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 12 del 30/01/2024 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026 e contestualmente, aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale sopra richiamata ID n. 3/2024;
- con Delibera di Consiglio Comunale ID n. 53/2024 del 25/03/2024 è stata approvata la VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 E RELATIVI ALLEGATI;
- con Deliberazione di Giunta Comunale ID n. 122 del 16/05/2024 è stato approvato il 1^a aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e alle sezioni 2.2 "Performance" e 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni" del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026;

- con Deliberazione di Consiglio Comunale ID n. 81 del 29/07/2024, è stata approvata la VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024 – 2026 E RELATIVI ALLEGATI. VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO ai sensi dell'art. 193 D. Lgs 267/2000.

Premesso inoltre che:

- con provvedimento di incarico dirigenziale PG n. 2023/82675 del 24/03/2023 il Sindaco ha attribuito all'ing. Ursula Montanari la responsabilità della direzione del Servizio "Cura della città" con decorrenza dal 01/04/2023;
- con Provvedimento di incarico dirigenziale - PG n. 171204 del 21/06/2024 – con il quale il Sindaco, Marco Massari, nelle more della ridefinizione della struttura organizzativa, al fine di assicurare la funzionalità dei Servizi e degli Uffici comunali, in via transitoria ha confermato i precedenti incarichi dirigenziali fino al 18/10/2024, salvo cessazione anticipata o diversa scadenza del contratto, prorogati ulteriormente al 31/01/2025 con atto del Sindaco 2024/258789;

Preso atto che:

- con Provvedimento Dirigenziale - R.U.A.D. n. 1136 del 22/06/2022 - è stato assunto il Provvedimento a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo a base di gara di euro 5.150.000,00 – da affidare mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del medesimo decreto per l'appalto dei lavori relativi alla " Manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia";
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 Legge 136/2010 s.m.i., all'affidamento è attribuito all'Accordo Quadro il Codice Identificativo Gara (CIG) 9334052F5E;
- con determinazione del Dirigente del Servizio Appalti e Contratti - R.U.A.D. 1674 del 29/09/2022 (procedura negoziata attivata su piattaforma telematica di gara SATER – INTERCENTER - Procedura Registro di Sistema PI198661-22) - i lavori di cui al primo punto sono stati affidati mediante Accordo Quadro, all'operatore economico CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357), composto dalle seguenti consorziate:
 - EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. - C.F./P.IVA 02503180354;
 - RICO' S.R.L. - C.F./P.IVA 02206700359;
 - R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F./P.IVA 02057840353;
 - B.M. SCAVI S.R.L. - C.F./P.IVA 01668660358;

Visto il progetto esecutivo - ex Art. 54 D.Lgs 50/2016 - inerente la “Manutenzione programmata e straordinaria pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – Installazione barriere antirumore 2024 , per l’importo complessivo di euro 50.000,00 IVA compresa (di cui euro 36.014,82 per lavori, comprensivi di euro 6.336,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA), composto dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnico illustrativa
- Computo Metrico applicativo
- Elenco prezzi di progetto
- Schema contratto ordinativo di fornitura
- Verifica e Validazione
- Scheda calcolo incentivo

L'intervento si inserisce nel programma di manutenzione straordinaria del Comune di Reggio Emilia, in particolare questo progetto tratterà i lavori di installazione di barriere antirumore nella via del Partigiano a completamento delle opere effettuate nel 2023 e prevederà, quindi, il proseguimento di tale barriera sul medesimo lato in direzione Nord.

Dato atto che:

- il quadro economico del progetto di cui all’oggetto, per l’importo complessivo di euro 50.000,00 IVA compresa (di cui euro 36.014,82 per lavori, comprensivi di euro 6.336,50 per oneri della sicurezza, oltre IVA), è stato articolato come segue:

LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVE BARRIERE FONOASSORBENTI SU VIA DEL PARTIGIANO 2024		
QUADRO ECONOMICO		
Prog.	Capo A) Lavori a base d'asta	Importo (euro)
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	32.735,85
a.2	Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso	6.336,50
	- RIBASSO SU a.1 9,34%	3.057,53
	Sommano importo lavorazioni a base d'asta (Capo A)	36.014,82
	Capo B) Somme a disposizione	
b.1	IVA 22% su Capo A)	7.923,26
b.2	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (2 % di capo A)	720,30
b.3	imprevisti	3.341,62
b.4	Spese tecniche per incarico di indagini geotecniche, progettazione, direzione lavori (oneri Inarcassa 4% e IVA compresi)	2.000,00
	Sommano somme a disposizione (Capo B)	13.985,18
	IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)	50.000,0

- i lavori da affidare, con il presente atto, al Consorzio aggiudicatario, sopra richiamato, ammontano ad euro 36.014,82 oltre IVA 22% (euro 43.938,08 IVA 22% compresa) e verranno affidati con le modalità previste dalla normativa vigente, al Consorzio Corma (C.F./P.IVA 00697560357), tramite l'attuazione dell'**Accordo Quadro** aggiudicato con Determinazione Dirigenziale R.U.A.D. 1674 del 29/09/2022 .;

Rilevato che:

- il RUP dell'intervento è l'Ing. Ursula Montanari;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L. 136/2010 s.m.i. al presente intervento è stato attribuito il seguente CIG derivato n A065C20310;

- è stata attivata la verifica dei requisiti;
- il progetto in argomento è previsto nel PEG 2024 al codice Prodotto 2024_PG 548301 e prevede lavori che:

- ai sensi dell'art 2 comma 60 punto 16 della L. 662/96 , sono conformi alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sulle barriere architettoniche e che, trattandosi di manutenzione programmata o straordinaria, le opere ivi previste non assumono alcun rilievo, o comunque non modificano lo stato di fatto preesistente, sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale o paesaggistico;

- ricadranno interamente su aree o immobili di proprietà comunale o su spazi per cui ricade sull'Amministrazione Comunale la manutenzione programmata o straordinaria e non rientrano tra quelli rilevanti ai fini della contabilità ambientale;

- non comporteranno spese di gestione nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori in quanto trattasi prevalentemente di opere di sistemazione di infrastrutture esistenti o di manutenzione straordinaria;

- non rientrano nell'applicazione del Titolo IV del D.lgs 81/2008 in quanto non rientrano nell'applicazione il comma 3, dell'art 90 del decreto citato; allo stato attuale non è previsto che sussisteranno più imprese nel cantiere e nel caso in cui dovesse verificarsi la presenza di più imprese a seguito di eventuali subaffidamenti, si provvederà alla definizione di un piano di sicurezza e coordinamento ed alla nomina di un coordinatore per la sicurezza;

- è assoggettato ad aliquota IVA al 22%, in quanto trattasi di lavori che rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 31 lettera B) della Legge 457/78;

Accertata, la regolarità del Consorzio aggiudicatario e delle relative consorziate, in merito al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi come si evince dalla

consultazione al portale del "DURC ON LINE", nel rispetto di quanto prescritto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/01/2015 (G. U. 125 del 01/06/2015):

- CONSORZIO CORMA (C.F./P.IVA 00697560357), Prot. INPS_45601702 del 30/09/2024;
- EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. - C.F./P.IVA 02503180354 Prot. INPS_42772385 del 02/10/2024;
- RICO' S.R.L. - C.F./P.IVA 02206700359 Prot. INAIL_46297458 del 30/10/2024;
- R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO - C.F./P.IVA 02057840353 Prot. INPS_43050829 del 17/10/2024;
- B.M. SCAVI S.R.L. - C.F./P.IVA 01668660358 Prot. INPS_42823077 del 04/10/2024;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt. 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D. Lgs. 36/2023 art.41, art 42, art 49

DETERMINA

in qualità di RUP e di Dirigente del Servizio:

1) **di approvare:** il progetto esecutivo inerente la "Manutenzione programmata e straordinaria pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia - Installazione barriere antirumore 2024 per l'importo **complessivo di euro 50.000,00 IVA compresa** (euro 36.014,82 per lavori , di cui euro 6.336,50 per oneri della sicurezza + euro 7.923,26 per IVA 22%), composto dei seguenti elaborati:

- Computo metrico del progetto applicativo;
- Elenco prezzi di progetto;
- Schema Contratto Ordinativo di Fornitura;
- Scheda calcolo incentivo (art 113 Dlgs 50/2016);

il quadro economico del progetto di cui all'oggetto, per l'importo complessivo di euro 50.000,00 IVA compresa (euro 36.014,82 per lavori , di cui euro 6.336,50 per oneri della sicurezza + euro 7.923,26 per IVA 22%), è stato articolato come segue:

LAVORI DI POSA IN OPERA DI NUOVE BARRIERE FONOASSORBENTI SU VIA DEL PARTIGIANO 2024		
QUADRO ECONOMICO		
Prog.	Capo A) Lavori a base d'asta	Importo (euro)
a.1	Importo lavori soggetto a ribasso	32.735,85
a.2	Importo oneri della sicurezza D.Lgs. 81/08 non soggetto a ribasso	6.336,50
	- RIBASSO SU a.1 9,34%	3.057,53
	Sommano importo lavorazioni a base d'asta (Capo A)	36.014,82
	Capo B) Somme a disposizione	
b.1	IVA 22% su Capo A)	7.923,26
b.2	Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i (2 % di capo A)	720,30
b.3	imprevisti	3.341,62
b.4	Spese tecniche per incarico di indagini geotecniche, progettazione, direzione lavori (oneri Inarcassa 4% e IVA compresi)	2.000,00
	Sommano somme a disposizione (Capo B)	13.985,18
	IMPORTO TOTALE (CAPO A + CAPO B)	50.000,0

2) **di affidare**, nelle more degli esiti delle verifiche previste dalla vigente normativa, i lavori di *"Manutenzione programmata e straordinaria pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia Installazione barriere antirumore 2024 - con consegna dei lavori in via d'urgenza (ai sensi dell'art.8 commi 1-4 del DL76/2020 del decreto semplificazioni per l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell' art. 32 comma 8 del D Leg.vo 50/2016 nelle more della verifica dei requisiti di cui all' art.80 D Leg.vo 50/2016) – per l'importo di euro 43.938,08 Iva 22% Compresa (di cui euro 36.014,82 per lavori , comprensivi di euro 6.336,50 per oneri della sicurezza + euro 7.923,26 per IVA 22%) - Cig Derivato : A065C20310 - al CONSORZIO CORMA - con sede Castelnovo nè Monti (RE), viale E. Bagnoli n. 10 (P.IVA 00697560357) - aggiudicatario dell'Accordo Quadro (Provvedimento dirigenziale R.U.A.D. 1674 del 29/09/2022) e composta dai seguenti operatori economici:*

- EMILIANA CONGLOMERATI S.p.A. (C.F./P.IVA 02503180354);
- RICO' S.R.L. (C.F./P.IVA 02206700359);
- R.C.M. IMPRESA DI COSTRUZIONI di RICO' MASSIMO, CLAUDIO E IVO (C.F./P.IVA 02057840353);
- B.M. SCAVI S.R.L. (C.F./P.IVA 01668660358);

3) **di impegnare** la spesa complessiva di euro 50.000,00 Iva compresa come da quadro economico sopra riportato, – *INSTALLAZIONE BARRIERE ANTIRUMORE 2024* con imputazione alla Missione 10 Programma 05 - Piano finanziario 2.02.01.09.012 Esercizio 2024 al Capitolo 40000/7 denominato "INTERVENTI BARRIERE ANTIRUMORE IN DIVERSE ZONE DELLA CITTA' " , centro di costo 0231, Codice Prodotto **2024_PG_548301**

4) di dare atto che in sede di riaccertamento e pre-chiusura dell'esercizio 2024 si procederà con le opportune registrazioni contabili alla re-imputazione degli impegni sopra citati alla annualità 2025 per competenza finanziaria in coerenza ai principi contabili della competenza finanziaria mediante i meccanismi del riaccertamento entrate e fondo pluriennale vincolato;

4) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo alla Dirigente firmataria.

La Dirigente del Servizio
"CURA DELLA CITTA"
Ing. Ursula Montanari