
AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

09/01/2025

Impegno di spesa e contestuale affidamento dell’Ordinativo di 
Fornitura in attuazione dell’accordo quadro dei lavori e servizi di 
MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO REPERIBILI-
TÀ E MANIFESTAZIONI RELATIVI ALLE INFRASTRUTTURE DEL COMU-

NE DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2022/2025
LOTTO 1 – ambito CENTRO STORICO

CENTRO STORICO - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 

E MANIFESTAZIONI ANNO 2025 – I PARTE

03  -  SCHEMA DI ORDINATIVO DI FORNITURA

cod. Prod/Prog:   2025_PD_421001

GRUPPO DI PROGETTAZIONE LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO e RUP
arch. Paola Venturelli ing. Ursula Montanari
ing. Roberto Bussei
p.i. William Leuratti
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AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA, SERVIZIO 

REPERIBILITÀ E MANIFESTAZIONI RELATIVI AL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL 

COMUNE DI REGGIO EMILIA ANNUALITÀ 2022/2025 

LOTTO N° 1  - AMBITO TERRITORIALE CENTRO STORICO

ORDINATIVO DI FORNITURA  n° 11/      AQ1        DEL  …/…/2025  

MANUTENZIONE ORDINARIA AMBITO CENTRO STORICO E MANIFESTAZIONI 
ANNO 2025 I PARTE

cod Prod/Prog:  2025_PD_421001

C.I.G. Accordo Quadro - Lotto 1: 92492144D9

C.I.G. derivato Ordinativo di Fornitura n° 11/AQ1: ….………………..

Premesso che:

 con  D:D:  RUAD  1300  del  22/07/2022  si  è  provveduto  all’Aggiudicazione  Definitiva 
dell’Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, servizio reperibilità e 
manifestazioni  relativi  al  patrimonio  infrastrutturale  del  Comune  di  Reggio  Emilia  – 
annualità 2022/2025  - lotto n° 1 mediante Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 comma 3 
del  d.  lgs.  50/2016  stipulando  il  contratto  in  data  24/01/2023  Repertorio  Registo 
Contratti n°11 DEL 24/01/2023 con l’Impresa appaltatrice CERAGIOLI COSTRUZIONI SRL 
(Codice Fiscale/P.Iva 02483330466) con sede in via Provinciale 231,  55041 - CAMAIORE 
(LU)

 il  Ribasso  percentuale  offerto  sull'elenco  prezzi  posto  a  base  di  gara  in  sede  di 
affidamento dell'Accordo Quadro è del 14,91% (quattordici/91%);

Richiamata la determinazione dirigenziale n …...….  del ...……..  con la quale si è provveduto ad 
autorizzare  i  lavori,  oggetto  del  presente  Ordinativo  di  Fornitura  impegnando  la  spesa 
complessiva di € 143.350,00 IVA 22% inclusa (€ 117.500,00 + IVA 22% € 25.850,00) ed a disporne 
l’affidamento alla Ditta selezionata mediante il citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l’esecuzione  dei  lavori  di  “manutenzione  ordinaria  programmata  e  a  guasto  nell’ambito 
territoriale del  Centro Storico e servizio  Supporto alle  Manifestazioni  sull’intero territorio 
comunale”
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AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

Ai sensi e per gli  effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il  C.I.G. 
attribuito all’Accordo Quadro (Lotto 1) è  92492144D9, mentre il G.I.G. derivato attribuito al 
presente  Ordinativo  di  Fornitura  n°11/AQ1 è  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,  desumibile  dalla 
determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L’importo dei lavori, al netto dell’I.V.A. ammonta a EURO 117.500,00, comprensivo degli 
oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2.  la  prestazione  è  interamente  compensata  “a MISURA” ai  sensi  dell’articolo  3  comma 1 
lettera eeeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i  prezzi unitari  indicati nell’elaborato n° 2 – Elenco 
Prezzi di Capitolato, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco 
dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e 
ordinasse  modifiche  o  varianti  in  corso  d’opera,  le  stesse  verranno  concordate  e 
successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non 
previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si  
procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 106 
del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato entro il 31/12/2025 decorrenti dalla 
data del verbale di consegna anticipata dei lavori sottoscritto dalle parti. 

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto. 
7.

E’  fatto  salvo  un  eventuale  ulteriore  tempo  strettamente  necessario  alla  conclusione  degli 
interventi  ordinati  all’Appaltat  ore  prima  del  31/12/2025   o  proroghe  concesse   
dall’Amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore, come disciplinato dall’art. 34 
del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

La penale per i ritardi dei lavori e le panali per le mancate/ritardate esecuzioni delle singole 
Richieste di Intervento inviate tramite la piattaforma web “Hyper - Gestione segnalazioni Reggio 
Emilia” messa a disposizione dall’amministrazione, sono disciplinate all’art. 18 - “PENALI” del 
Capitolato di appalto posto a base di gara dell’Accordo Quadro.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.
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AREA SVILUPPO TERRITORIALE

Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

5.1. Previa richiesta scritta del Fornitore l'anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla 
disciplina  di  cui  all'art.  35  comma  18  del  D.  Lgs  50/2016,  nei  limiti  del  20%,  secondo  le 
disposizioni di cui all’art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L’'impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori 
al raggiungimento di SAL pari al 45 % ed al 90% dell’intero importo, mantenendo un pagamento 
a saldo dell'importo pari al 10%.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause 
non  dipendenti  dall'appaltatore  e  comunque non  imputabili  al  medesimo,  l'appaltatore  può 
chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione 
del certificato di pagamento, indipendentemente dall’ammontare dei lavori eseguito.

5.4 Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall’art. 30 - “PAGAMENTI” del 
Capitolato  di  appalto.  Il  pagamento  della  rata  di  saldo  non  costituisce  presunzione  di 
accettazione dell'opera,  ai  sensi  dell'articolo  1666,  secondo comma, del  Codice Civile  ed è 
corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più 
volte citate e previa presentazione di garanzia di pari importo ai sensi dell'art. 103 comma 6 del 
D. lgs. 50/2016. Nel caso in cui, per evitare un aggravamento del procedimento amministrativo 
ed in accordo all’Appaltatore, sia disposto il pagamento dell’appalto attraverso l’emissione di 
un Sal Unico Finale, il calcolo della cauzione di garanzia sulla rata di saldo sarà operato sulla 
percentuale dell’importo contrattuale come originariamente definito nello specifico Ordinativo 
di Fornitura (contratto applicativo) o nel Capitolato Speciale di appalto dell’Accordo Quadro”.

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all’art. 28 - “SICUREZZA NELL’ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI 
DI FORNITURA” del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA’ VERSO TERZI .

Ai sensi dell’articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE AP-
PALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, il Fornitore aggiudica-
tario ha sottoscritto la polizza RC n° 00238193000089 emessa da Società Cattolica di Assicura-
zione spa (agenzia di Viareggio Versilia). La polizza in questione “è pienamente efficace per la 
totalità degli Ordinativi di Fornitura, con esonero da parte del contraente della loro preventiva 
comunicazione alla società” pertanto copre gli importi dei lavori oggetto del presente Ordinati-
vo di Fornitura.

Gli importi previsti dalla copertura sono i seguenti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di 
manutenzione.

     ◦ Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:

€ 1.500.000,00

     ◦ Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
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Servizio Cura della Città

via Emilia San Pietro,12 – 42121 Reggio Emilia

€  150.000,00

     ◦ Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:

€  125.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l’esecuzione delle opere. 

     ◦ €  500.000 + IVA 22%

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI. 

Per l’esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all’Accordo 
Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul 
conto  finale  emessa  dal  Direttore  dei  Lavori,  corredata  della  contabilità  sottoscritta 
dall’Appaltatore.

L’impresa accetta e s’impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva 
alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa 
sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e  risultanti dal D.lgs. 
50/2016 (ex art. 226, co. 2, d.lgs. 36/2023), dalle previsioni contenute nelle documentazione di 
progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, …/…./…….

la Dirigente Responsabile il Fornitore

……………………….…………….. ……………………….……………..
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