

Proponente: 46.B
Proposta: 2025/69
del 13/02/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 146
del 17/02/2025

**SPAZIO PUBBLICO VERDE URBANO E LUOGHI
DELL'EDUCAZIONE E DEL SOCIALE**

Dirigente: MELLONI D.ssa Elena

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO VIA CECATI - CODICE
PROGETTO:B_38401 – CUP: J84E22000270004 MUTUO CDP POS.
6226579 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E
INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI
SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE

CIG: B59C9C135C

CUP: J84E22000270004

Cod Prog B_38401

CPV: 71356200-0

RUP: Elena Melloni

OGGETTO: REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO VIA CECATI - CODICE PROGETTO: B_38401 – CUP: J84E22000270004 MUTUO CDP POS. 6226579 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con successiva G.C. si provvederà ad approvare il PIAO 2025;
- in data 31/01/2025 con atto n. 28552 di PG il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Arch. Elena Melloni per la direzione del Servizio "Spazio pubblico, verde urbano e luoghi dell'educazione e del sociale".

Richiamati:

- l'elenco annuale dei **LLPP 2024** che prevede l'intervento denominato "Riqualficazione parco ex legnolandia":
 - Codice CUI: L00145920351202200016
 - Codice CUP: J84E22000270004
 - B_38401

- RUP MELLONI ELENA
- Importo € 180,000.00
- la Delibera di Giunta **ID n. 199** del 03/10/2024 con la quale
 - si prendeva atto dell'istanza del RUP relativa all'intervento per la realizzazione del Parco del Legno, CODICE OPERA B_38401, CODICE CUP J84E22000270004, acquisita in atti al PG 2024/217357 relativa all'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera;
 - si approvava il PFTE per un importo di spesa previsto di € 180.000,00 dettagliato nel seguente quadro economico:

LAVORI	IMPORTO PARZIALE	IMPORTO TOTALE
Opere murarie	€ 83.863,59	
Opere a verde	€ 28.530,16	
Opere elettriche	€ 22.316,16	
Opere di arredo	€ 12.649,46	
Oneri della sicurezza	€ 2.607,64	
IMPORTO LAVORI		€ 149.967,01
Importo da ribassare	€ 147.359,37	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Importo IVA 10% su € 149.967,01	€ 14.996,70	
Imprevisti IVA compresa	€ 8.536,95	
Spese tecniche per coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione	€ 3.500,00	
Incentivo per funzioni tecniche	€ 2.999,34	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.032,99
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		€ 180.000,00

- si dava atto che le risorse per la realizzazione dell'intervento sono allocate sul capitolato 40191/16 denominato "Riqualificazione parco ex Legnolandia (quota fin a mutuo)" e che pertanto a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo il Servizio Finanziario poteva dare avvio alle procedure finalizzate alla richiesta di concessione del mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per un importo di € 180.000,00;
- la Determina Dirigenziale RUD 1253 del 30/10/2024 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione del PARCO DEL LEGNO in via Cecati codice opera B_38401 codice CUP J84E22000270004.

Atteso che:

- in ragione di tali interventi occorre affidare il servizio di Coordinamento della Sicurezza in Fase di Esecuzione ad un tecnico esterno in quanto il Comune di Reggio Emilia non ha al momento disponibili propri dipendenti tecnici competenti in materia di coordinamento della sicurezza che possano provvedere all'espletamento dei Servizi in oggetto perché già impegnati in altre attività;
- il Responsabile del Procedimento, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, verificato il bollettino di rotazione, procede mediante affidamento diretto al geom. Lorenzo Spaggiari, in relazione allo specifico cantiere in argomento sia per competenze acquisite nei cantieri di realizzazione di parchi e di manutenzione del verde, senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b) del Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e art. 49 comma 6 del D.Lgs n° 36/2023,
- con trattativa sulla piattaforma Mepa n. 5080663, si è richiesta offerta economica al geom. Lorenzo Spaggiari con sede in via Lombardia 7 42124 Reggio Emilia , P.IVA: 02702610359, che è risultata congrua per € 3.385,08 inclusa la cassa previdenziale del 5%, mentre l'iva non è dovuta per regime forfettario del professionista;
- per tale affidamento, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il CIG B59C9C135C .

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi
- il D.lgs 36/2023 art.41, art 42, art 49

DETERMINA

1) di **affidare** al **geometra** Lorenzo Spaggiari (P.IVA: 02702610359) il servizio di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di REALIZZAZIONE PARCO DEL LEGNO VIA CECATI - CODICE PROGETTO:B_38401 – CUP: J84E22000270004 - CIG B59C9C135C per

€ 3.385,08 (oneri previdenziali al 5% inclusi e Iva non dovuta per il regime forfettario del professionista) a fronte di offerta pervenuta su MePa n 5080663;

2) di **impegnare** la spesa di € **3.385,08** con imputazione alla Missione/Programma 09.02, Titolo 2°, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.999 del Bilancio 2025-2027, annualità 2025, dalla prenotazione di impegno 2025/2428 del **capitolo 40191/16** denominato "Riqualificazione parco ex Legnolandia (quota fin a mutuo)", codice prodotto-progetto B_38401, centro di costo 232, codice Modalità di gestione Conto annuale 02 ,CIG B59C9C135C, CUP J84E22000270004;

3) di **approvare lo schema di Disciplinare d'incarico per la prestazione dei servizi tecnici di COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO DEL LEGNO** la cui stipula del contratto avverrà tramite MePa a seguito di trattativa n. 5080663;

4) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE E RUP
Arch. Elena Melloni