

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/322

del 24/04/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 503

del 07/05/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2025 - 2° E 3° INTERVENTO VIABILITÀ URBANA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - ODF 18 E 20

CIG ACCORDO QUADRO : B07CC0B176

Cod Prog D_44701

CUP: J87H22003290004

CIG DERIVATO ODF 18: B629448500

CIG DERIVATO ODF 20: B6AB86B74F

RUP: LUCA MASTRANGELO

CPV: 71250000-5

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2025 - 2° E 3° INTERVENTO VIABILITÀ URBANA - AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO PER ESECUZIONE DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA INGEGNERIA PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E DI SALUTE IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - ODF 18 E 20

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera n. 65 del 10/04/2025 la Giunta Comunale ha deliberato la variazione d'urgenza al Bilancio di Previsione 2025-2027 e applicazione avanzo vincolato;
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti";
- il presente affidamento trattandosi di un affidamento di Servizio di architettura e ingegneria regolato dal Decreto legislativo 36/2023(codice dei contratti) non rientra tra gli

incarichi di cui all' art 7, comma 6, del D.lgs 165/200.

Dato atto che:

- all'interno della programmazione delle opere pubbliche per il triennio 2025/2027, nel PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2025/2027 DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNE DI REGGIO EMILIA è previsto l'intervento di **Manutenzione straordinaria delle strade comunali 2025**

- CUI: L00145920351202300005
- Codice Progetto: D_44701
- CUP: J87H22003290004
- Importo totale: € 2.750.000.00
- RUP Geom. Luca Mastrangelo;

- l'intervento è suddiviso in 3 lotti funzionali i cui codici progetto sono così di seguito denominati:

- D_44702 1° intervento MS viabilità principale
- D_44703 2° intervento MS viabilità urbana
- D_44704 3° intervento MS forese e parcheggi

- in ragione di interventi relativi al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, si è affidato il servizio ad un tecnico esterno in quanto il Comune di Reggio Emilia non ha al momento disponibili propri dipendenti tecnici competenti in materia di coordinamento della sicurezza che possano provvedere all'espletamento dei Servizi in oggetto in quanto già impegnati in altre attività;

- con provvedimento dirigenziale **R.U.A.D. 396** del 07/03/2024 si è proceduto all'affidamento dell'accordo quadro (**CIG AQ B07CC0B176**) di tali servizi da affidare con successivi ordinativi di fornitura relativi a vari interventi in carico al servizio Infrastrutture Stradali e Reti, **avendo individuato l'operatore economico geometra Alessandro Bernardelli**, iscritto all'Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Reggio Emilia al n° 1870 libero professionista con sede in Via Compagnoni n. 3 - 42045 Luzzara (RE) - codice fiscale BRNLSN74E16L020E - partita IVA IT01812680351, con il quale è stata indetta la **trattativa diretta sulla piattaforma del Mepa** sulla base del valore stimato dell'intera operazione contrattuale di € 133.000,00 oltre 5% e iva per un totale di € 170.373,00, nel rispetto di quanto disposto dalla circolare del segretario generale con PG 2023/182301 del 14/07/2023 avente ad oggetto "applicazione della misura di rotazione degli affidamenti contrattuali – prime indicazioni".

Considerato che:

- con determina dirigenziale **RUD 209** del 27/02/2025 si è affidato il servizio di coordinamento della sicurezza per il **1° intervento** del progetto di Manutenzione straordinaria strade comunali - viabilità principale con OdF 14, attingendo all'impegno al capitolo di spesa 40203 denominato "COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA, SUPPORTO AL RUP, INDAGINI E STUDI PER P.T. LL.PP.", poichè la spesa è fuori dal quadro economico del progetto D_44701, in quanto servizio propedeutico al **progetto esecutivo approvato** con Delibera di giunta **ID 49** del 19/03/2025, per complessivi € 1.100.000,00;
- successivamente con determina dirigenziale **RUD 461** del 22/04/2025 il servizio finanziario ha assunto le operazioni contabili in seguito alla contrazione del mutuo CDP POS 6228602 per il **1° intervento** di Manutenzione straordinaria delle strade comunali cod prog D_44702, prenotando la spesa di € 1.100.000,00 al capitolo 40000/14 del peg 2025, denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14";
- occorre ora affidare nell'ambito dell'accordo quadro sopra citato, il servizio di coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione relativo alla **Manutenzione straordinaria Viabilità Principale 2025 - 2° (OdF 18) e 3° (OdF 20) intervento** MS viabilità urbana - Codice Progetto: D_44703 – CUP: J87H22003290004 - e, pertanto sono state condotte le trattative dirette sul MePa con il **geometra Alessandro Bernardelli**
 - per l'**OdF 18** n. 5184283 per la quale ha presentato offerta economica di **€ 11.142,08** (già incluso il ribasso a seguito di AQ) oltre iva e cassa del 5%, CIG B629448500;
 - per l'**OdF 20** n. 5314818 per la quale ha presentato offerta economica di **€ 7.439,32** (già incluso il ribasso a seguito di AQ) oltre iva e cassa del 5%, CIG B6AB86B74F ;
- nelle somme a disposizione del quadro economico approvato con la delibera ID 49, è presente la voce "prenotazione spese tecniche" che attiene alla spesa per il servizio CSP e CSE dell'intero progetto, nella fattispecie per gli interventi 2° e 3° che devono ancora essere approvati, si procede ad imputare i relativi servizi sul capitolo 40000/14, impegnando € 14.273,00 per l'intervento 2°, ODF 18 e € 9.529,77 per l'intervento 3°, ODF 20.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192
- l'art. 59 dello Statuto Comunale
- l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune
- gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- il D.lgs 36/2023 art.41, art 42, art 49

DETERMINA

1) di **affidare**, mediante accordo quadro (CIG B07CC0B176) approvato con **R.U.A.D. 396** del 07/03/2024, al **geometra Alessandro Bernardelli** l'Ordine di Fornitura per i servizi di coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione e in fase di esecuzione del progetto:

- OdF 18 - **Manutenzione straordinaria strade Viabilità Principale 2025 2° intervento** - Codice Progetto: D_44702 – CUP: J87H22003290004 - CIG DERIVATO B629448500 – trattativa 5184283 sulla quale ha offerto € 11.142,08;
- OdF 20 - **Manutenzione straordinaria strade Viabilità Principale 2025 3° intervento** - Codice Progetto: D_44702 – CUP: J87H22003290004 - CIG DERIVATO B6AB86B74F – trattativa 5314818 sulla quale ha offerto € 7.439,32;

2) di **imputare la spesa** per l'affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza e di salute in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (CSE) relativa

- al 2° intervento della manutenzione straordinaria strade - Viabilità Urbana, ODF 18, **impegnando € 14.273,00** cassa al 5% e iva comprese, sulla prenotazione 2025/3747 - CIG derivato B629448500
- al 3° intervento della manutenzione straordinaria strade - Viabilità Urbana, ODF 20, **impegnando € 9.529,77** cassa al 5% e iva comprese, sulla prenotazione 2025/3747- CIG derivato B6AB86B74F

capitolo 40000/14 Missione/programma 10.05, Piano finanziario 2.02.01.09.012, centro di costo 0231, codice Modalità di gestione Conto annuale 02, Bilancio 2025, cod prod/prog D_44702, CUP J87H22003290004;

3) di **approvare** gli schemi di **OdF 18** e **OdF 20** per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione per il 2° e 3° intervento Viabilità Urbana la cui stipula di contratto avverrà tramite MePa a seguito di trattative 5184283 e 5314818;

4) di dare atto che il presente atto conferito ai sensi del codice dei contratti per servizi di ingegneria e architettura, sarà inoltrato secondo le disposizioni definite dalla Circolare interna del 13/01/2025 al Servizio Finanziario che lo trasmetterà secondo le modalità previste, alla sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti come da indicazioni presenti nella Deliberazione della Corte dei Conti sezione Regionale di Controllo per l'Emilia Romagna dell'11 Dicembre 2024 n. 135/2024;

5) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 .

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari

Estensore: Lisa Lusetti