

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/668
del 23/07/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 950
del 08/08/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI
2025 – 2° INTERVENTO CODICE PROGETTO D_44703
INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO CDP POS. 6229813 -
AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO
AGGIUDICATO CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE R.U.A.D. 128
DEL 27/01/2025

CODICE PROGETTO: D_44703
CUP: J87H22003290004
CIG ACCORDO QUADRO: B42C744745
CIG. DERIVATO: B78904C7AA
RUP: GEOM. LUCA MASTRANGELO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI 2025 – 2° INTERVENTO CODICE PROGETTO D_44703 INTERAMENTE FINANZIATO A MUTUO CDP POS. 6229813 - AFFIDAMENTO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO AGGIUDICATO CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE R.U.A.D. 128 DEL 27/01/2025

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- con delibera di Giunta Comunale n. 63 del 31/3/2025 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000,
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture

stradali e Reti"

Dato atto che:

• nel PTLLPP 2025/2027, scheda D dell'amministrazione del Comune di Reggio Emilia è previsto l'intervento denominato "Interventi di manutenzione straordinaria strade comunali 2025" per € 2.000.000,00 con

- CUI: L00145920351202300005
- CUP: J87H22003290004
- Codice progetto: D_44701
- RUP Geom. Luca Mastrangelo

• con Delibera di Giunta Comunale I.D. 110 del 29/05/2025 veniva approvato il progetto esecutivo in oggetto, che riguarda gli interventi dei lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali 2025 2° Intervento "strade urbane", codice opera D_44703 e approvato il QE come segue:

Capo A) lavori

• importo lavori al lordo sconto	€ 892.919,84
• di cui per oneri della sicurezza	€ 16.721,92
• di cui importo per manodopera	€ 110.620,15
• importo lavori a cui applicare lo sconto	€ 765.577,77
• sconto Accordo Quadro 11,11%	€ 85.055,69
• importo scontato	€ 680.522,08
• + oneri per la sicurezza	€ 16.721,92
• + importo per manodopera	€ 110.620,15
IMPORTO LAVORI DA AFFIDARE	€ 807.864,15

Capo B) somme a disposizione

• IVA 22% sull'importo di affidamento	€ 177.730,11
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	€ 14.286,72
• prenotazione spese tecniche	€ 0,00
• imprevisti	€ 119,02
• totale somme a disposizione	€ 192.135,85

TOTALE PROGETTO € 1.000.000,00

• nel medesimo atto si precisa che i lavori riguardano una seconda tranche degli interventi previsti nell'ambito del finanziamento complessivo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti di Euro 2.750.000,00, pertanto l'approvazione del progetto esecutivo è condizione necessaria per procedere alla richiesta di mutuo per l'importo di € 1.000.000,00 e che il calcolo dell'incentivo per

funzioni tecniche rispecchia le disposizioni in materia dettate dal soggetto deputato all'accensione del mutuo, Cassa Depositi e Prestiti;

- con determinazione Dirigenziale R.U.D. n. 710 del 23/06/2025 sono state assunte le operazioni contabili in seguito alla contrazione del prestito CDP pos. 6229813, per il finanziamento del progetto esecutivo sopra indicato;
- la quota interamente finanziata con mutuo contratto con CDP è allocata al capitolo 40000/14 denominato "Manutenzione Straordinaria Strade e Segnaletica - Programma straordinario PTLLPP", alla prenotazione di impegno di spesa 2025/4619;
- con Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025, è stato aggiudicato l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. 36/2023 per il "SERVIZIO NEVE" ED I LAVORI DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA all'operatore economico R.T.I. costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria, con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3 e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, con sede in Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/I, stante il ribasso percentuale offerto del 11,11% sull'importo a base di gara, CIG Accordo Quadro B42C744745;
- acquisito il mutuo per il finanziamento dell'opera in oggetto, i lavori saranno affidati nell'ambito dell'Accordo Quadro suddetto;

Visto che i progettisti incaricati Geom. Bohdan Beyba e Geom. Luca Mastrangelo, con propria relazione hanno proposto di:

- affidare i lavori di cui al progetto esecutivo sopra indicato all'operatore economico RTI costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, nell'ambito dell'Accordo Quadro di cui al provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025, per un importo lavori di **Euro 807.864,15** oltre IVA (di cui Euro 16.721,92 per oneri della sicurezza ed Euro 110.620,15 per la manodopera) con applicazione dello sconto contrattuale del 11,11% sull'Elenco Prezzi vigente;
- di procedere alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto derivato;
- per tale affidamento, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010 è stato attribuito il CIG DERIVATO B78904C7AA acquisito sulla piattaforma Sater Intercenter con procedura PI305186-25;

- il contratto sarà concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Visti:

- il T.U. D.Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt. 107, 183, 192;
- l'art. 50 D.Lgs. 36/2023;
- l'art 112 del D.Lgs. 36/2023;
- l'art. 59 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16, Sez. A, Capo 2 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;

DETERMINA

1) di prendere atto della relazione dei tecnici per INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI 2025 – 2° intervento, codice progetto D_44703 per l'affidamento dei lavori e del quadro economico approvato con ID n.110 del 29/05/2025 come segue

Capo A) lavori

• importo lavori al lordo sconto	€ 892.919,84
• di cui per oneri della sicurezza	€ 16.721,92
• di cui importo per manodopera	€ 110.620,15
• importo lavori a cui applicare lo sconto	€ 765.577,77
• sconto Accordo Quadro 11,11%	€ 85.055,69
• importo scontato	€ 680.522,08
• + oneri per la sicurezza	€ 16.721,92
• + importo per manodopera	€ 110.620,15
IMPORTO LAVORI DA AFFIDARE	€ 807.864,15

Capo B) somme a disposizione

• IVA 22% sull'importo di affidamento	€ 177.730,11
• incentivo funzioni tecniche 1.6 %	€ 14.286,72
• prenotazione spese tecniche	€ 0,00
• imprevisti	€ 119,02
• totale somme a disposizione	€ 192.135,85

TOTALE PROGETTO

€ 1.000.000,00

2) di **affidare** i lavori di cui al progetto esecutivo approvato con Delibera di Giunta Comunale I.D. n. 110 del 29/05/2025 all'operatore economico RTI costituita da CONSORZIO CORMA (P. IVA 00697560357), mandataria e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, aggiudicataria dell'Accordo Quadro di cui al provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 128 del 27/01/2025, per un importo di **Euro 807.864,15** oltre IVA (di cui Euro 16.721,92 per oneri della sicurezza ed Euro 110.620,15 per la manodopera) applicato lo sconto contrattuale del 11,11% sull'Elenco Prezzi vigente, e quindi per un importo complessivo di Euro 985.594,26;

3) di **imputare** l'importo di Euro 1.000.000,00 alla Missione/Programma 10.05 Titolo 2° codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025 - 2027 annualità 2025, al capitolo di PEG 2025 40000/14 denominato "MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E SEGNALETICA - PROGRAMMA STRAORDINARIO PTLLPP (FINANZ A MUTUO) VEGG CAP NON PROGRAMM 50000/14", prenotazione di impegno di spesa 2025/4619, codice progetto D_44703, centro di costo 0231, modalità di gestione conto annuale 002, secondo la seguente ripartizione:

- impegnando la spesa di Euro 985.594,26 per i lavori all'operatore economico R.T.I. costituita da Consorzio Corma (P. IVA 00697560357) mandataria e C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA (P. IVA 00447840356), mandante, codice identificativo gara derivato (CIG) B78904C7AA ;

- prenotando la spesa di Euro 14.286,72 per incentivo funzioni tecniche

- prenotando la spesa di Euro 119,02 per imprevisti

4) di **approvare** lo schema di ordinativo di fornitura la cui stipula del contratto avverrà per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

5) di **prendere atto** che in attesa della formalizzazione del contratto "ordinativo di fornitura", si procederà alla consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza;

6) di **disporre** l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE

Ing. Ursula Montanari