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OGGETTO:  MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLA  SEGNALETICA 

STRADALE  ORIZZONTALE  E  VERTICALE  DEL  COMUNE  DI  REGGIO  EMILIA  PER  IL 

TRIENNIO 2025-2027 – APPROVAZIONE DEL PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE 

PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART 59 DEL D.LGS 

36/2023

LA DIRIGENTE

Premesso che: 

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  13  del  21/01/2025  dichiarata 

immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento 

Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;

 con  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  21/01/2025  dichiarata 

immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i  

relativi allegati;

 con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano 

Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi 

dell’art. 169 co 1 e 2.;

 con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di 

Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di 

Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;

 con  delibera  di  Consiglio  Comunale  ID  123  del  26/05/2025  è  stata  approvata  la  3° 

variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati

 con  delibera  n. 133 del  26/06/2025  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  la  Giunta 

Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e 

Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance” e 2.3 

"Anticorruzione";

 con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "VARIAZIONE 

DI  ASSESTAMENTO AL BILANCIO  DI  PREVISIONE FINANZIARIO  2025-2027  E  RELATIVI 

ALLEGATI"  -  VERIFICA DEGLI  EQUILIBRI  DI  BILANCIO AI  SENSI  DELL’ART.  193 D.  LGS 

267/2000;  

Premesso inoltre che: in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto 

all'attribuzione dell'incarico  dirigenziale  all'Ing.  Ursula  Montanari  per  la  direzione del  Servizio 

"Infrastrutture stradali e Reti";

Dato atto che: 



 il Servizio Infrastrutture Stradali e Reti provvede alla manutenzione e conservazione delle 

strade  e relative pertinenze, delle piazze, parcheggi, marciapiedi, piste ciclabili, ponti, barriere 

stradali, segnaletica stradale orizzontale e verticale, il tutto per uno sviluppo di circa 860 km di  

strade e 275 km di piste ciclopedonali;

 la  manutenzione  e  l’adeguamento  normativo  della  segnaletica,  sia  orizzontale  che 

verticale, comporta l’esecuzione di interventi periodici per garantire il  mantenimento del livello 

prestazionale al fine di ridurre al minimo il rischio per gli utenti fruitori delle infrastrutture;

 assume particolare rilievo il  corretto stato manutentivo della  segnaletica orizzontale  e 

verticale prescrittiva che, sancendo obblighi, determina le regole da seguire nell’utilizzo della rete 

stradale  tutelando  così  la  sicurezza  della  circolazione  stradale;  inoltre  gli  attraversamenti 

pedonali  e  ciclabili,  le  fasce di  arresto  o  di  precedenza con la  relativa  segnaletica  verticale 

regolamentano le precedenze nei cosiddetti punti di conflitto e non possono essere soggetti ad 

usura tale da non essere talvolta più visibili e riconoscibili;

 la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale necessita di una costante ripresa 

che varia in funzione dei flussi di traffico registrati sulla rete e della qualità del fondo stradale al  

momento della stesa, nonché dalle condizioni ottimali di posa. Nelle strade mediamente trafficate, 

utilizzando prodotti tradizionali, la durata media della segnaletica orizzontale è di due anni. Tale 

durata può estendersi notevolmente se vengono utilizzati prodotti plastici che arrivano ad avere 

una vita utile superiore a cinque anni;

 le  varie lavorazioni  di  manutenzione ed i  relativi  quantitativi  da affidare dipenderanno 

dalle disponibilità del bilancio comunale negli anni di validità dell’Accordo Quadro sia per la parte 

corrente (su cui impegnare i lavori di Manutenzione Ordinaria) che per la parte di investimenti (su  

cui impegnare i lavori di Manutenzione Straordinaria), tenendo conto dei seguenti fattori:

- il continuo danneggiamento e abbattimento di cartelli stradali e la velocità crescente di 

usura della segnaletica orizzontale in funzione dell’aumento dei flussi di traffico

-  la  necessità  di  procedere  tempestivamente  alla  manutenzione  della  segnaletica 

orizzontale  laddove,  anche  in  conseguenza  degli  effetti  di  degrado  al  termine  delle 

stagioni invernali, risulta non più rispondente agli standard qualitativi minimi.

Precisato che:

 Vista  l'imminente  scadenza  dei  contratti  di  manutenzione  attualmente  vigenti,  si  è 

provveduto a

redigere  il  presente  progetto  che  interessa tutta  la  rete  stradale  di  proprietà  e  gestione del 

Comune di Reggio Emilia.;

 l’Amministrazione  Comunale  ha  deciso  di  ricorrere  all'Accordo  Quadro,  per  i  diversi 

vantaggi dati dall'esecuzione dei singoli contratti perfezionabili mediante specifici ORDINATIVI DI 

FORNITURA sulle specifiche esigenze individuate in fase di gara. Ciò permette alla Stazione 

Appaltante una:

- semplificazione e trasparenza delle procedure, ed un contenimento dei costi dovuto alla 

standardizzazione (lavori ripetuti con lo stesso schema),



- tempistica ridotta per l'esecuzione dei lavori, ;

- possibilità di operare all'interno di un mercato selezionato.

 L'Accordo Quadro conterrà la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione 

delle  prestazioni,  riportate  dettagliatamente  nell’elaborato  n°  3  –  Schema  di  Contratto  e 

Capitolato Speciale d’Appalto,  che saranno specificamente e successivamente individuate ed 

affidate all'operatore economico (Appaltatore) con appositi contratti denominati “ORDINATIVI DI 

FORNITURA”;

Visto che:

 Il  Servizio  Infrastrutture  stradali  e  reti  ha  elaborato  il  progetto  per  gli  interventi  di  

MANUTENZIONE  ORDINARIA  E  STRAORDINARIA  DELLA  SEGNALETICA  STRADALE 

ORIZZONTALE E VERTICALE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA PER IL TRIENNIO 2025-

2027 costituito dai seguenti elaborati:

 Elaborato n° 1 - Relazione tecnica;

 Elaborato n° 2 - Elenco Prezzi;

 Elaborato n° 3 – Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

 Elaborato n° 4 – Planimetria Rete stradale oggetto dell’accordo quadro

 Elaborato n.°5 - Schema di Ordinativo di Fornitura

 I  prezzi  posti  a base di  gara  sono stati  dedotti  dall'Elenco Prezzi  Opere Pubbliche e 

Difesa del suolo della Regione Emilia Romagna approvato con DGR n° 2342 del 23/12/2024 e 

pubblicato sul BURERT n° 392 del 30/12/2024. Per la determinazione dei prezzi unitari relativi  

alle misurazioni delle caratteristiche prestazionali della segnaletica si è proceduto ad una analisi  

prezzi condotta dalla Stazione Appaltante utilizzando il Prezzario sopra richiamato, i prezzi medi 

della  manodopera  ed  i  prezzi  di  riferimento  dei  noli  di  mezzi  presumibilmente  impiegati  nel 

servizio.  I  prezzi  relativi  alla  segnaletica  sperimentale,  di  cui  al  punto  9 del  capitolo  3  della  

relazione, sono stati ricavati da specifica analisi prezzi, inserita nell’elenco Prezzi del presente 

progetto; L’eventuale variazione prezzi è regolata dagli art. 60 e 120 del D.L. 36/2023.

 Per quanto riguarda il patrimonio infrastrutturale è necessario prevedere diverse tipologie 

di  interventi,  da realizzarsi nel rispetto del Codice della Strada e del relativo Regolamento di 

esecuzione: 

1.  ripasso della  segnaletica  stradale orizzontale  urbana ed extraurbana consistente in 

righe di margine, mezzeria, righe continue e discontinue, fasce di arresto, attraversamenti 

pedonali,  iscrizioni,  triangoli  di  precedenza  e  ogni  altro  tipo  di  segnaletica  stradale 

orizzontale  già  presente  sulla  pavimentazione  stradale  (rallentatori  ottici,  zebrature 

spartitraffico,  pittogrammi,  corsie  ciclabili,  bande  rumorose,  dissuasori  di  velocità 

sperimentali);

2. realizzazione di nuovi impianti di segnaletica stradale orizzontale consistenti in righe di 

margine,  mezzeria,  righe  continue  e  discontinue,  fasce  di  arresto,  attraversamenti 



pedonali,  iscrizioni,  triangoli  di  precedenza  e  ogni  altro  tipo  di  segnaletica  stradale 

orizzontale ai sensi del CdS e di carattere sperimentale che sarà richiesta dalla DL;

3.  rimozione/cancellazione  di  segnaletica  stradale  orizzontale  esistente  a  fini 

dell’adeguamento ad CdS o di modifiche dell’assetto circolatorio;

4. fornitura e posa di nuovi impianti di segnaletica verticale;

5.  rimozione  di  segnaletica  stradale  verticale  esistente  (pellicole/cartelli/pali)  ai  fini 

dell’adeguamento  al  CdS  e  alla  realizzazione  di  progetti  di  riordino  richiesti 

dall’Amministrazione;

6.  realizzazione  di  segnaletica  temporanea  orizzontale  e  verticale  in  ottemperanza  a 

ordinanze di deviazione/chiusura strade;

7. su richiesta della DL e retribuita a misura, attività di monitoraggio della segnaletica 

stradale  orizzontale  e verticale  attraverso  la  verifica di  parametri  tecnici  come meglio 

specificato nel presente Capitolato tecnico, con lo scopo principale di verificare situazioni 

di  potenziale  pericolo  per  gli  utenti  al  fine  di  consentire  alla  Stazione Appaltante una 

migliore  programmazione  degli  interventi  manutentivi  ordinari  e  straordinari  che  si 

renderanno  necessari.  Tale  attività  non  comprende  le  prove  sui  materiali  posati 

nell’ambito dell’AQ che restano a carico dell’Appaltatore come meglio specificato nella 

Parte IV del presente Capitolato;

8. georeferenziazione di tutti gli interventi oggetto dell’Accordo Quadro con restituzione 

dei  dati  in  formato  gis  compatibile  con  la  cartografia  web-gis  dell’Ente  come  meglio 

descritto nel presente Capitolato;

9.  come  indicato  dal  Decreto  del  11  dicembre  2024  emanato  dal  Ministero  delle 

Infrastrutture  e  dei  Trasporti,  in  via  sperimentale  si  prevede  il  potenziamento  della 

visibilità  di  specifici  segnali  stradali  attraverso  l’incremento  del  contrasto  percettivo, 

ottenuto mediante l’installazione degli  stessi  su appositi  pannelli  di  fondo,  rivestiti  con 

pellicola microprismatica giallo-verde fluororifrangente, le cui caratteristiche tecniche sono 

dettagliatamente definite nell’Allegato 2 del Decreto e riportate nel Capitolato Speciale 

d’Appalto del presente progetto, il cui costo unitario è indicato nel Prezzario allegato al 

presente progetto (parte P);

 L’importo presunto dei lavori affidati nel triennio e relativi oneri connessi è suddiviso come 

segue:



 (*) gli importi da inserire nei quadri economici dei singoli ORDINATIVI DI FORNITURA alla voce 

“Incentivo per funzioni tecniche art. 45 D.Lgs 36/2023 e DGC n° 39/2025” verranno quantificati di 

volta in volta in sede di progettazione esecutiva in base al “Regolamento per la ripartizione del  

fondo incentivante - Funzioni Tecniche” del Comune di Reggio Emilia;

 Il  presente  progetto  si  intende adeguatamente  sviluppato  negli  elaborati  descrittivi  in 

relazione alla specifica tipologia delle opere in argomento a quanto stabilito dagli art. 41 e 42 del 

D.Lgs 36/2023;

Precisato che:

 La fattispecie contrattuale dell'accordo è definibile quale contratto normativo finalizzato 

alla  fissazione del  contenuto di  futuri  affidamenti  perfezionati  tramite appositi  ORDINATIVI DI 

FORNITURA che l'Amministrazione Comunale si riserva di stipulare o meno con l’Appaltatore. 

Tutti gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro non sono predeterminati nel numero, ma saranno 

individuati  dalla  Stazione  appaltante,  nel  corso  dello  svolgimento  dell'appalto,  in  base  alle 

necessità dell'Amministrazione stessa e dalle disponibilità di bilancio;

 Pertanto  l'importo  complessivo  è  presunto,  non  impegna  la  stazione  appaltante  a 

stipulare  contratti  fino  a  quella  concorrenza,  e  non  costituisce  per  l’impresa  selezionata  un 

importo minimo garantito;

 L’importo  dei  singoli  ORDINATIVI  DI  FORNITURA  terrà  conto  dei  limiti  posti  dagli 

stanziamenti  di  bilancio  nelle  varie  annualità  di  validità  dell’Accordo  Quadro  per  i  capitoli  di 

riferimento;

 l'Accordo  Quadro  che  verrà  stipulato  con  l’operatore  economico  Aggiudicatario  dalla 

presente procedura, avrà una durata temporale di TRE anni (36 mesi) decorrenti dalla data di 

stipula dell'Accordo Quadro o dalla data di Consegna anticipata dei lavori del primo degli OdF. La 

durata potrà essere estesa per ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta all’Appaltatore,  

a  seguito  di  mancato  raggiungimento  della  cifra  massima  stabilita  dal  Valore  Stimato 

dell’Accordo;

 I capitoli di bilancio su cui verranno imputate le spese conseguenti ai contratti applicativi, 

previa approvazione di determinazione di impegno, sono i seguenti:

ed in ogni caso ogni altro capitolo di spesa che nel periodo di durata dell’accordo verrà iscritto in 

bilancio in relazione agli oggetti di affidamento dell’accordo medesimo;

Dato atto inoltre che:

 il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art  15  D.Lgs  36/2023   è  stato 



individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Reti ing Ursula Montanari; 

 A seguito dell’analisi delle varie esigenze che emergeranno durante il periodo di validità 

dell’Accordo  Quadro,  verranno  approvati  i  singoli  ORDINATIVI  DI  FORNITURA  e 

contestualmente  verranno  impegnati  i  conseguenti  importi  sugli  specifici  capitoli  di  bilancio 

relativamente  alla  corrispondente  annualità.  Il  ribasso  offerto  non  inciderà  sulla  capienza 

dell'Accordo, ma sarà applicato sull’elenco prezzi e si tradurrà pertanto in maggior quantità di 

lavori eseguibili

 L'importo  massimo  prevedibile  del  presente  progetto  ammonta  ad  euro  3.100.000,00 

compreso I.V.A. 22%, ripartito in tre annualità secondo le disponibilità che verranno individuate 

nelle  varie  annualità  dalla  programmazione  finanziaria  dell’ente  e  specificate  nelle  singole 

Determinazioni Dirigenziali di impegno di spesa ed affidamento;

 Per tali affidamenti, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex 

art.  3  L136/2010  come modificato  con D.L.  187/2010  convertito  in  legge  217/2010,  i  Codici 

Identificativi di Gara (C.I.G) saranno attribuiti nel momento di identificazione dell'affidatario;

 In considerazione alla  tipologia e all'importo delle  opere,  l’affidamento avverrà tramite 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs 

36/2023, da aggiudicare al massimo ribasso da applicare all’Elenco Prezzi, allegato al presente 

progetto posto a base di gara – secondo le modalità indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 in 

data  04/11/2021  recante  ADOZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI  PER APPALTI  DI 

LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNICI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA EUROPEA 

per la categoria prevalente indicata dal capitolato di appalto;

Ritenuto pertanto  di  procedere  alla  selezione  mediante  accordo  quadro  dell’operatore 

economico cui affidare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale per un periodo di anni 3, approvando il relativo progetto;

Visti:

 il D.Lgs. 36/2023 art. 41 ss. e allegato I.7 nonché art. 17 co. 1, art. 50 co. 1 lett. c e co. 4; 

 il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare  gli artt. 107, 183, 192;

 l'art. 59 dello Statuto comunale; 

 gli artt. 14 e 16  del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere 

favorevole  in  ordine  alla  regolarità  e  correttezza  dell’azione  amministrativa  ai  sensi  dell’art. 

147bis D.Lgs. 267/2000; 

DETERMINA

1) di  approvare il  progetto  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  della  segnaletica 

stradale orizzontale e verticale del Comune di Reggio Emilia per il triennio 2025-2027, per un 



importo complessivo massimo di euro 3.100.000,00 al lordo di IVA al 22% da affidare mediante 

accordo  quadro  ai  sensi  dell’Art.  59  D.Lgs  36/2023  ed  articolato  negli  elaborati  progettuali 

elencati in premessa che si intendo con il presente atto integralmente approvati.;

2) Di dare atto che:

• il  Responsabile  Unico  del  Procedimento  ai  sensi  dell’art  15  D.Lgs  36/2023   è  stato 

individuato nel Dirigente del Servizio Infrastrutture Stradali e Reti; ing Ursula Montanari;

• la disponibilità ad impegnare dei capitoli di bilancio di riferimento per il triennio di durata  

dell’accordo,  su  cui  verranno  imputate  le  spese  conseguenti  ai  contratti  applicativi,  previa 

approvazione  di  determinazione  di  impegno,  costituiscono  limite  per  la  stipula  dei  contratti 

medesimi;

• è stabilita in anni 3 la durata massima dell’accordo quadro, prorogabile per mesi 12, nel 

caso in cui in detto lasso temporale non sia esaurito l’importo massimo previsto per i lavori;

• l’accordo quadro verrà affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione 

del bando di gara, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. 36/2023, da aggiudicare al massimo ribasso da  

applicare  all’Elenco  prezzi,  allegato  al  presente  progetto  posto  a  base  di  gara,  secondo  le 

modalità indicate dalla deliberazione I.D. n. 195 in data 04/11/2021 recante ADOZIONE ELENCO 

OPERATORI  ECONOMICI  PER  APPALTI  DI  LAVORI  PUBBLICI  E  SERVIZI  TECNICI  DI 

IMPORTO  INFERIORE  ALLA SOGLIA EUROPEA per  la  categoria  prevalente  indicata  dal 

capitolato  di  appalto  invitando  alla  procedura  tutti  gli  operatori  iscritti  alla  categoria  OS10 

classifica III bis;

• l’operatore  economico  sarà  individuato  con  la  formula  dell’Accordo  Quadro  ai  sensi 

dell’art. 59 del D. Lgs n° 36/2023 per la durata di 3 anni e per l’importo massimo dell’accordo 

quadro come dal quadro economico;

• l’aliquota IVA da applicare ai lavori è quella ordinaria del 22% trattandosi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria su opere di urbanizzazione primaria;

• in conformità al vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti il Dirigente 

del Servizio Appalti e Contratti assumerà il ruolo di responsabile di procedimento per le fasi di  

gara e sino alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

• il CPV relativo a ciascun lotto è: 34992200-9 

3) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 23 e 37 D.Lgs. 33/2013 ed artt. 27 e 28 

D.Lgs. 36/2023;

4) di  dare atto  che si procederà ad assumere gli  impegni sui relativi capitoli  per gli  specifici 

affidamenti con atti successivi all’aggiudicazione;

5) di  disporre conseguentemente l’invio della necessaria documentazione al Servizio Appalti e 

Contratti al fine dell’avvio della procedura di affidamento.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE

Ing. Ursula Montanari


	Proponente: 54.C
	Proposta: 2025/738
	del 12/08/2025
	
	INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI
	Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula
	PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE



		2025-08-21T18:38:08+0200
	URSULA MONTANARI




