

**Proponente: 33.B**  
**Proposta: 2025/1729**  
**del 09/09/2025**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 1062**  
**del 09/09/2025**

**SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE**

**Dirigente: BERTANI Ing. Andrea**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO:** ADEGUAMENTO SOLUZIONE ARCHIWEB IN QUALITA' DI COMPONENTE DI BACK-OFFICE ENTI TERZI - SERVIZI CONNESSI AL SUAP (SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE) A VALERE SUL PNRR MISSIONE 1 COMPONENTE 1, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA ALL'INTERNO DELL'INIZIATIVA NEXTGENERATIONEU - NELL'AMBITO DELL'INVESTIMENTO 2.2 "TASK FORCE DIGITALIZZAZIONE, MONITORAGGIO E PERFORMANCE", PARTE DEL SUB-INVESTIMENTO 2.2.3 "DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE (SUAP e SUE)" ENTI TERZI - COMUNI - CUP J81F25000400006

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E TRANSIZIONE DIGITALE

### Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 con cui è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.12 adottata nella seduta del 30/01/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2;
- la delibera di Giunta Comunale n.63 del 31/3/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- la delibera di Consiglio Comunale n.123/2025 del 26/05/2025 con cui è stata deliberata la 3<sup>a</sup> variazione al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.165/2025 del 21/07/2025 con la quale è stata approvata dal Consiglio la "Variazione di assestamento al bilancio di previsione finanziario 2025-2027 e relativi allegati" - Verifica degli equilibri di bilancio ai sensi dell'art. 193 D. LGS 267/2000;
- il provvedimento P.G. n. 2025/27629 del 30/01/2025 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, e ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016.

### Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, così come integrato dal Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione europea del 28 settembre 2021.
- Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- Il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2021, n. 113;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" e successive modificazioni;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 ottobre 2021, "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste a valere sul PNRR di cui all'art.1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n.178;
- il Decreto Legge 6 novembre 2021, n.152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea;
- il DPCM 07/12/2021
- il Decreto Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
- la Delibera ANAC n. 122/2022
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze nn. 31, 32, 33 del 2021 e nn. 4, 6, 27, 29, 30, 31, 34, 37 del 2022 e ss.mm.ii.;

### Visti inoltre:

- il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID)
- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 209/2024
- il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108; .
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2024 con cui è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2024 - 2026 e relativi allegati";
- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

### **Premesso che:**

- in data 04/02/2025 è stato pubblicato l'Avviso per la presentazione di proposte a valere sul PNRR - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” Enti Terzi - Comuni;
- il Comune di Reggio Emilia in data 04/03/2025 ha presentato propria candidatura all'Avviso Pubblico a valere su Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 – Investimento 2.2. Sub-investimento 2.2.3 “Digitalizzazione delle procedure (SUAP & SUE)” Enti Terzi - Comuni , per quanto riguarda l'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente di Back Office Enti Terzi per la gestione dei servizi connessi al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) per un importo complessivo di € 53.011,01;
- il Dipartimento per la Trasformazione Digitale ha comunicato l'ammissione della candidatura del Comune di Reggio Emilia per l'avviso Avviso suddetto ed è stato assunto il Codice Unico di Progetto CUP J81F25000400006 ;
- con Decreto n. 58593733 del 18 aprile 2025 - PNRR è stato assegnato al progetto presentato dal Comune di Reggio Emilia il finanziamento complessivo di **€ 53.011,01**;

### **Dato atto che:**

- il Comune di Reggio Emilia attualmente gestisce le pratiche edilizie in qualità di Ente Terzo del processo del SUAP mediante una soluzione software denominata ArchiWeb.
- il Comune di Reggio Emilia con determina dirigenziale RUD n.1515 del 22/12/2022 ha affidato la fornitura di un'applicazione Software erogata in modalità SaaS per la gestione delle Pratiche Edilizie e istanze correlate, con architettura e tecnologia conforme ai requisiti esplicitati dalle linee guida del Dipartimento per la Trasformazione Digitale per le attività di aggiornamento di applicazioni sicure in Cloud, finanziabili tramite investimenti del PNRR (avviso misura 1.2 - “Abilitazione al Cloud per le PA Locali”), alla ditta STARCH Srl;
- il software Archiweb è stato realizzato dalla ditta STARCH Srl che ne detiene quindi i codici sorgente ed è pertanto la ditta in grado di effettuare le attività in questione con la massima qualità completezza e in virtù della competenza tecnica e professionale sviluppata sul software gestionale Archiweb;
- il Comune ha la necessità di adeguare la soluzione ArchiWeb utilizzata per la gestione degli uffici comunali in qualità di Enti Terzi in conformità alle nuove specifiche tecniche di comunicazione e trasferimento dati con le piattaforme back-office SUAP, obbligo imposto dal Decreto Interministeriale 25/11/2023 e si basa sulle disposizioni dell'articolo 5 dell'Allegato al DPR 160/2010 e successive modifiche.

### **Considerato che:**

- a fronte dell'obbligo imposto ai sensi del Decreto Interministeriale del 25/11/2023 che si basa sulle disposizioni dell'articolo 5 dell'Allegato al DPR 160/2010 e successive modifiche, l'Ente ritiene necessario effettuare un investimento tecnologico adeguando la soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi;
- tale adeguamento della soluzione Archiweb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi alle nuove Specifiche Tecniche di interoperabilità per la gestione delle pratiche provenienti dagli sportelli unici per le attività produttive (SUAP) previste dall'articolo 5 dell'Allegato al DPR 160/2010 e

successive modifiche consentirà la gestione unitaria delle anagrafiche di richiedenti ed altri soggetti, degli esercizi/attività commerciali o eventuali altri soggetti a cui si riferiscono le pratiche con possibilità di storicizzazione o aggiornamento dei dati principali e di georeferenziazione;

- tale sistema offrirà ai cittadini, professionisti ed imprese servizi più efficienti e facilmente accessibili, consentendo nel medio e lungo termine un risparmio di costi e di tempi e quindi un recupero di efficienza nel processo di gestione dei dati inseriti;
- la conclusione del progetto PNRR, finanziato dall'Unione Europea all'interno dell'iniziativa NextGenerationEU, tramite il Sub-investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Enti Terzi – Comuni, deve avvenire entro 12 mesi dal decreto di finanziamento, ovvero entro il 18/04/2026 e il relativo contributo verrà erogato a seguito del raggiungimento degli obiettivi definiti nella domanda di adesione;
- Il fornitore resterà proprietario della soluzione software fornita e dei relativi moduli utilizzati per le attività richieste, di cui detiene i codici sorgente, mentre il Comune di Reggio Emilia resterà proprietario delle parti di software open source sviluppate ad hoc per l'Ente. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

**Vista** la necessità di provvedere all'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi per la gestione delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Enti Terzi – Comuni, e di concludere positivamente entro i termini previsti il progetto PNRR – M1 C1 MISURA 2.2.3

**Valutato** che l'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia per la gestione delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Reggio Emilia, dovrà assicurare:

- la ricezione dell'istanza inoltrata dal BO SUAP;
- l'eventuale inoltro al BO SUAP della richiesta di integrazioni dell'istanza;
- la ricezione delle integrazioni dell'istanza inoltrata dal BO SUAP;
- la trasmissione dei pareri di competenza al BO SUAP;
- la ricezione della comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il servizio richiesto comprende le seguenti attività:

- Aggiornamento del software ArchiWeb per garantire la piena interoperabilità con il sistema SUAP;
- Esecuzione dei test di conformità sulla piattaforma Black-box functionality test messa a disposizione da AgID;
- Risoluzione di eventuali anomalie segnalate e successivo riavvio dei test;
- Produzione del report di idoneità (documento necessario per la richiesta di erogazione dei fondi previsti dall'Avviso Misura 2.2.3).

Nella fornitura in questione dovrà essere inclusa l'attività di configurazione del sistema, supporto operativo e formazione alle nuove modalità operative.

### Posto che:

- l'Amministrazione Comunale - in quanto soggetto attuatore dell'avviso PNRR M1 C1 - MISURA 2.2.3 garantisce l'adozione di adeguate misure per garantire il rispetto dei principi in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione, del divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Regolamento UE 2021/241 e di tutti gli obblighi previsti all'art. 11 dell'Avviso Pubblico;
- alla data del presente atto, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. 296/2006, non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;
- l'art. 50, comma 1, lett. b) D Lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti, tramite "affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il valore economico del presente affidamento è inferiore all'importo indicato dal D Lgs 36/2023 anzi citato, per gli affidamenti diretti;
- le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di procedere in tempi ristretti a causa dell'imminente scadenza del bando di finanziamento;

**Vista** la necessità di provvedere ad affidare il servizio in questione, necessario all'attuazione del progetto per la gestione delle pratiche del SUAP (Sportello Unico attività Produttive) e dunque di attivare le procedure per addivenire all'affidamento, si evidenzia che la spesa inerente l'affidamento in oggetto presumibilmente maturerà l'esigibilità nella annualità 2025, in via anticipata rispetto all'erogazione del contributo, in tale eventualità Comune farà fronte ai termini di pagamento contrattuali provvedendo ad anticipare la spesa mediante risorse proprie;

**Ritenuto** pertanto, al fine di dare attuazione al progetto e non incorrere in ritardi attuativi, di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, attraverso l'attivazione di trattativa diretta sul MEPA n. 5551858 con la ditta **Starch s.r.l.** per addivenire all'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi per la gestione dei servizi connessi al SUAP, secondo le specifiche tecniche degli avvisi relativi al Sub-investimento 2.2.3 del PNRR "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" Enti Terzi-Comuni, nell'ambito della Missione 1, Componente 1 a valere sull'avviso PNRR M1C1 Misura 2.2.3, nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nell'Allegato Tecnico e nel Capitolato Disciplinare, che si approvano contestualmente con il presente atto, parti integranti rispettivamente quali **allegato A) e allegato B);**

### Preso atto che:

- ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D.lgs 36/2023, per l'affidamento diretto in oggetto la garanzia provvisoria non è richiesta;

- inoltre all'operatore economico individuato si applicherà altresì l'esonero dalla prestazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 comma 14 del D.lgs 36/2023 in quanto trattasi di *"appalto da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità"*.

#### **Dato atto che:**

- per l'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi per la gestione delle pratiche dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Enti Terzi – Comuni, è stata attivata la trattativa diretta n. 5551858 sul Mepa con la ditta **Starch S.r.l.** come dettagliato nel documento di riepilogo, **allegato C**) del presente atto;
- la ditta **Starch sr.l.** entro i termini previsti dalla trattativa diretta ha presentato:
  - dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti PNRR e l'assenza di cause di esclusione (**allegati D e E** del presente atto)
  - offerta economica per i servizi da affidare, per una spesa complessiva di € 16.000,00(iva esclusa), (**Allegato F** del presente atto);
- la documentazione amministrativa presentata risulta regolare e corrispondente a quanto richiesto in sede di trattativa;
- l'offerta economica può ritenersi congrua sulla base di specifica valutazione estimativa rispetto ai prezzi di mercato per servizi e attività analoghi;
- la ditta **Starch s.r.l.** è in possesso dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecniche e specialistiche, in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- la ditta **Starch s.r.l.** applica ai propri dipendenti il CCNL del Commercio alla CC territoriale H011
- non sono stati accertati rischi derivanti da interferenza, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale e pertanto non si è reso necessario predisporre il relativo documento (DUVRI) e non esistono oneri legati alla sicurezza;
- al presente affidamento è attribuito il Codice Identificativo di Gara (**CIG**) **B7F03E8B29**, in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, L. n. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in L.217/2010;
- il documento DURC risulta regolare e in corso di validità fino al 24/09/2025 (**Allegato** del presente atto) e sarà recepito in atti e verificato durante tutte le fasi di vigenza contrattuale, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
- ai sensi dell'art.18 comma 1 del D.lgs 36/2023 il contratto verrà stipulato "mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto".

#### **Dato atto inoltre che:**

- sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui agli artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
- sussiste la necessità di assicurare la regolare conclusione del progetto PNRR in questione nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi;
- il Responsabile Unico di Progetto (RUP) è l'Ing. Andrea Bertani, dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Transizione Digitale

**Atteso** che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere

favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di procedere, per le motivazioni esposte in narrativa e ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett.b) del D.lgs 36/2023, all'affidamento diretto alla Ditta **Starch s.r.l.** con sede in Via Crocefisso,n.2 cap.20876 Ornago (MB) - PIVA 00873010961, CF 07795180152, in esito a trattativa diretta su MEPA n. **5551858**, per addvenire all'adeguamento della soluzione ArchiWeb utilizzata dal Comune di Reggio Emilia in qualità di componente Back-office Enti Terzi per la gestione dei servizi connessi al SUAP, secondo le specifiche tecniche degli avvisi relativi al Sub-investimento 2.2.3 del PNRR "Digitalizzazione delle procedure (SUAP e SUE)" nell'ambito della Missione 1, Componente 1 a valere sull'avviso PNRR M1C1 Misura 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue)"Enti Terzi-Comuni, nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nell'Allegato Tecnico e nel Capitolato Disciplinare, **per una spesa complessiva di €16.000,00 (IVA esclusa), pari a € 19.520,00 (IVA compresa)**;
3. di dare atto che la fornitura dei servizi avverrà nella descrizione, quantità e condizioni contrattuali dettagliati nell'Allegato Tecnico, nel Capitolato Disciplinare che si approvano contestualmente con il presenta atto, quali parti integranti rispettivamente come **allegato A) allegato B)** , e nell'offerta economica presentata dalla ditta **Starch s.r.l., Allegato F)** del presente atto quale parte integrante;
4. di dare atto:
  - che sono state attivate le verifiche previste dalla vigente normativa, nei confronti dell'aggiudicatario suindicato, afferenti al possesso dei requisiti generali e morali di cui all'ex artt. 94, 95 D.Lgs. 36/2023;
  - che è necessario provvedere, nelle more del perfezionamento del contratto di affidamento, alla consegna anticipata della fornitura per garantire la conclusione del progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti dall'allegato 2 dell'Avviso e non incorrere in ritardi attuativi e nella conseguente perdita del finanziamento;
5. di dare atto che il presente affidamento,è finanziato a valere sul progetto PNRR M1C1 Misura 2.2.3" per l'importo di € 19.520,00 (iva compresa);
6. **di accertare l'entrata complessiva di € 19.520,00** quale finanziamento dell'Avviso PNRR missione 1 componente 1, finanziato dall'Unione Europea all'interno dell'iniziativa nextgenerationeu - nell'ambito dell'investimento 2.2 "Task Force digitalizzazione, monitoraggio e performance", parte del Sub-Investimento 2.2.3 "Digitalizzazione delle procedure (Suap e Sue)"Enti Terzi - Comuni - Codice del piano dei conti integrato: 4.02.01.01.003 al **capitolo 9923/13** denominato "PNRR M1C1 missione 1 componente 1, INVESTIMENTO 2.2\_DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE – Enti terzi Comuni \_ CUP J81F25000400006 Vegg. CAP. **U 40823/13**= del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2025 Centro di Costo 0107, Codice Prodotto 2025\_PG\_3347 ;

7. **di impegnare la spesa complessiva di € 19.520,00 in favore della ditta Starch s.r.l.**, con imputazione alla Missione 01, Programma 08 Tit. 2 codice del piano dei conti integrato 2.02.01.07.999 al **capitolo 40823/13** denominato “PNRR M1C1 INVESTIMENTO 2.2\_DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE SUAP E SUE - CUP J81F25000400006 V. CAP. **E 9923/13**=”, del bilancio pluriennale 2025/2027, esercizio 2025 Centro di Costo 0107, Codice Prodotto 2025\_PG\_3347 - codice Modalità di gestione Conto annuale 002 – **CIG B7F03E8B29** ;
8. di dare atto che qualora l'esigibilità della spesa inerente l'affidamento in oggetto si perfezioni in via anticipata rispetto ai tempi di erogazione del contributo, si provvederà ai pagamenti entro i termini contrattuali anticipando mediante proprie risorse;
9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
*Ing. Andrea Bertani*