

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1017
del 23/10/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1342
del 05/11/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- VIE VERTOIBA- CASELLO VENERI E VANINI – ANNO 2025 . APPROVAZIONE DEL PROGETTO , AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

Codice Progetto : **D_52903**
Codice CUP: **J87H25001450004.**
CIG PADRE: **B42C744745**
CIG DERIVATO: **B78904C7AA**
RUP: **URSULA MONTANARI**

Oggetto: INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- VIE VERTOIBA- CASELLO VENERI E VANINI – ANNO 2025 . APPROVAZIONE DEL PROGETTO , AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";
- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;

- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";

Appurato che:

- con **Provvedimento Dirigenziale RUAD 128 del 27/01/2025** è stato affidato all'operatore economico RT CONSORZIO CORMA - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA rispettivamente con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3. - C.F. 00697560357 e Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/l - C.F. 00447840356, a seguito di un ribasso percentuale offerto del 11,11% sull'Elenco Prezzi posto a base di gara, l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d. lgs. 36/2023 con un solo operatore - del "servizio neve" e dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – CIG Accordo Quadro : B42C744745 .
- è necessario provvedere all'assunzione degli impegni di spesa ed all'affidamento dei lavori di "MS segnaletica per PNSS D_52903 ".

Descrizione e tipologia degli interventi:

L'affidamento oggetto del presente atto riguarderà i seguenti lavori di manutenzione straordinaria programmata, entrambi volti al miglioramento della sicurezza stradale e moderazione del traffico:

- Via Vertoiba in corrispondenza della rotonda con via Lenin: Rifacimento della segnaletica orizzontale dei tre parcheggi avente larghezza 2,50m e lunghezza 5,00m. L'installazione di 8 dissuasori distribuiti a coppia in modo tale da separare il tratto ciclabile da quello pedonale e dal parcheggio adiacente. Rifacimento della segnaletica orizzontale della ciclabile con linea tratteggiata di colore giallo di una lunghezza pari a 30,2m.
- via Casello Veneri: costruzione di due dossi rallentatori, aventi larghezza 1,20 m ed altezza 7 cm, realizzati in conglomerato bituminoso, compresi della segnaletica orizzontale e verticale come da codice della Strada. La posizione dei due dossi rallentatori è già stata individuata dal Servizio Mobilità Urbana, e consentirà nel tratto stradale in parola una velocità massima di percorrenza di 30 km/h.

- Via Vanini: rifacimento percorso pedonale con asfalto in entrambi i lati con larghezza di un 1,30m e lunghezza del tratto nord pari a 160m e nel lato sud a 50m, con implementazione della segnaletica verticale e orizzontale come da Codice della Strada.

Gli oneri per la sicurezza da riconoscere alla ditta esecutrice, pur essendo esplicitati nel computo metrico estimativo e nel quadro economico riportato nei paragrafi successivi, sono solo indicativi e verranno computati a misura in fase di contabilità dei lavori effettuati, senza l'applicazione del ribasso percentuale offerto nell'Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria affidato con provvedimento Dirigenziale RUAD 128 del 27/01/2025 .Inoltre non verrà applicato lo sconto alla quota di manodopera dei lavori contabilizzati.

Atteso che:

I progettisti , Geom. Salvatore Aiello e Geom. Luca Mastrangelo hanno rassegnato una relazione nella quale propongono:

-di approvare “ Interventi di sicurezza nel traffico, progetto esecutivo per interventi di sicurezza e moderazione del traffico 2025: Vie Vertoiba, Casello Veneri, Vanini – Reggio Emilia per un importo complessivo di **€ 40.000,00** Iva inclusa come da seguente QE:

.QUADRO ECONOMICO

1. Importo preventivo lordo	€ 33.527,79
2. Di cui oneri per la sicurezza	€ 1.303,92
3. Quota manodopera	€ 8.703,38
4. Importo su cui applicare il ribasso	€ 23.520,49
5. Ribasso Accordo Quadro 11,11%	€ 2.613,13
6. Lavori al netto sconto	€ 20.907,36
7. + Oneri per la sicurezza	€ 1.303,92
8. + Quota di manodopera	€ 8.703,38
9. Lavori da affidare	€ 30.914,66
10. IVA 22% sui lavori	€ 6.801,23
11. Incentivo funzioni tecniche 1,37%	€ 670,56
12. Incarico coordinatore sicurezza	€ 1.116,00
13. Imprevisti	€ 497,55
14. TOTALE PROGETTO	€ 40.000,00

- di approvare la rassegna in allegato ,oltre alla seguente documentazione tecnica:

- Relazione tecnica
- Computo metrico

- Elenco prezzi
- Capitolato
- Schema Odf
- Scheda lavori
- Psc
- Verifica Progetto sicurezza moderazione
- Validazione progetto Sicurezza moderazione

-di affidare il lavoro all'operatore economico RT CONSORZIO CORMA - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA rispettivamente con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3. - C.F. 00697560357 e Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/l - C.F. 00447840356 nell'ambito dell' Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 comma 3 del d. lgs. 36/2023 con un solo operatore - del "servizio neve" e dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria delle pavimentazioni stradali del patrimonio infrastrutturale del Comune di Reggio Emilia – CIG Accordo Quadro : B42C744745 per un importo di € 30.914,66 oltre IVA 22% di cui € 1303,92 per oneri della sicurezza.

-di prenotare sul capitolo 40185/02, esercizio 2025, finanziato con mezzi propri, l'importo totale del progetto per € **40.000** così suddivisi: € 30.914,66 per lavori, € 6.801,23 per Iva al 22%, € 670,56 per incentivo funzioni tecniche 1.37%, € 1116,00 per incarico coordinatore sicurezza ed € 497,55 per imprevisti.

Dato atto che:

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex. Art. 3 L 136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il CIG DERIVATO: **B78904C7AA**, acquisito dalla Piattaforma Sat Intercenter con procedura PI305186-25
- i controlli sono stati effettuati nell'ambito dell'accordo quadro;
- sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.lgs 267/2000;

Visti:

■ il T.U. D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare gli art.li 107, 183, 192

■ l'art. 59 dello Statuto Comunale

■ l'art. 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune

■ gli artt.14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

■ il D.lgs 50/2016

DETERMINA

1) di prendere atto della relazione rassegnata dai progettisti che propone l'approvazione del progetto di **INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- VIE VERTOIBA- CASELLO VENERI E VANINI – ANNO 2025 - APPROVAZIONE DEL PROGETTO , AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO PER PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- 2025- VIE VERTOIBA,CASELLO VENERI, VANINI** CUP: J87H25001450004, Codice intervento D_52903;

2) di approvare il progetto **INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO: PROGETTO ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- VIE VERTOIBA- CASELLO VENERI E VANINI – ANNO 2025** ed il relativo quadro economico relativo al progetto per un totale di € **40.000,00** e così di seguito suddiviso:

QUADRO ECONOMICO

15. Importo preventivo lordo	€ 33.527,79
16. Di cui oneri per la sicurezza	€ 1.303,92
17. Quota manodopera	€ 8.703,38
18. Importo su cui applicare il ribasso	€ 23.520,49
19. Ribasso Accordo Quadro 11,11%	€ 2.613,13
20. Lavori al netto sconto	€ 20.907,36
21. + Oneri per la sicurezza	€ 1.303,92
22. + Quota di manodopera	€ 8.703,38
23. Lavori da affidare	€ 30.914,66
24. IVA 22% sui lavori	€ 6.801,23
25. Incentivo funzioni tecniche 1,37%	€ 670,56
26. Incarico coordinatore sicurezza	€ 1.116,00
27. Imprevisti	€ 497,55
28. TOTALE PROGETTO	€ 40.000,00

3) di affidare i lavori all'operatore economico RT CONSORZIO CORMA - C.F.C. CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA' COOPERATIVA rispettivamente con sede legale in Castelnovo Monti (RE), Viale Enzo Bagnoli 10 Int.3. - C.F. 00697560357 e Reggio Emilia (RE) Via Pansa 55/I - C.F. 00447840356 relativamente a **INTERVENTI DI SICUREZZA DEL TRAFFICO: PROGETTO**

ESECUTIVO PER INTERVENTI DI SICUREZZA E MODERAZIONE DEL TRAFFICO- VIE VERTOIBA- CASELLO VENERI E VANINI – ANNO 2025 CUP: J87H25001450004, Codice intervento D_52903 per € 30.914,66, oltre ad IVA 22% per € 6.801,23, inclusi oneri per la sicurezza per € 1.303,92 CIG DERIVATO **B78904C7AA**;

4) di impegnare la somma complessiva di **€ 37.715,89** con imputazione alla Missione/Programma 10.05, Titolo 2°, Piano dei Conti Integrato 2.02.01.09.012 Bilancio 2025-2027 al capitolo **40185/2** denominato” MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA VERTICALE PER PNSS, FINANZIAMENTO COMUNALE” codice progetto D_52903 , centro di costo 0231, Codice modalità gestione Conto annuale 02, codice identificativo gara (CIG) **B78904C7AA**, codice unico progetto **J87H25001450004**;

5) di prenotare sul medesimo capitolo 40185/2 le voci di QE:

- Imprevisti per € 497,55

-Incentivo funzioni tecniche, 1,37%, per € 670,56;

6) di approvare lo schema di contratto ODS L-05 la cui stipula di contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza

7) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui art. 183 ,7°comma, del D.lgs 267/2000.

Estensore: Silvio Brunetti

IL DIRIGENTE
Ing. Ursula Montanari