



*Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Sostenibili
Servizio Infrastrutture Stradali e Reti*

Manutenzione Straordinaria Ciclovie bilancio 2025 D_44901

PROGETTO ESECUTIVO

SCHEMA ORDINATIVO DI FORNITURA

Reggio Emilia, ottobre 2025

I PROGETTISTI

Lucia Guitoli

Luca Mastrangelo

**ACCORDO QUADRO MANUTENZIONE PROGRAMMATA E STRAORDINARIA
DELLE PISTE CICLABILI E MARCIAPIEDI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

ORDINATIVO DI FORNITURA N..... DEL XX/XX/202X

interventi di manutenzione straordinaria “ciclovie 2025”

D_44901

Premesso che:

- si è provveduto all'Appalto dei lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia mediante Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 comma 3 del d. lgs. 50/2016 (il cui contratto è registrato al n°39 di Reg del 07/06/2023) con l'Impresa appaltatrice ASFALTI PIACENZA srl (CF / PI 01514160330), con sede in Rottofreno (PC), via Agazzano 163, come da Provvedimento Dirigenziale R.U.A.D. n. 569 del 30/03/2023;
- il Ribasso percentuale offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara in sede di affidamento dell'Accordo Quadro è del 7,75% (sette/75);

Richiamata la determinazione dirigenziale **RUD n. xx del xx/xx/2025** con la quale si è provveduto ad autorizzare i lavori oggetto del presente Ordinato di Fornitura, impegnando la spesa complessiva di € 400.000,00

Richiamata la determinazione dirigenziale **RUD n. xx del xx/xx/2025** con la quale si è disposto l'affidamento dei lavori alla Ditta selezionata mediante il citato contratto di Accordo Quadro.

SI DISPONE

l'esecuzione dei lavori di:

interventi di manutenzione straordinaria “ciclovie 2025 - D_44901” nelle ciclovie n° 8 e 12

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. derivato attribuito al presente affidamento è **xxxx**, desumibile dalla determina di autorizzazione dei lavori, richiamata nelle premesse.

1. AMMONTARE DEL CORRISPETTIVO.

1.1. L'importo dei lavori, al netto dell'I.V.A. ammonta a **EURO 299.158,26** comprensivo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di € 6.508,58.

2. la prestazione è interamente compensata “a MISURA” ai sensi dell’articolo 3 comma 1 lettera eeeee, D.Lgs. 50/2016, per cui i prezzi unitari indicati nell’elaborato n° 2 - Elenco Prezzi di Capitolato, con l’applicazione del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

2. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

2.1. Qualora il Comune di Reggio Emilia, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di nuovi prezzi .

2.2. In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’art. 106 del D. lgs 50/2016.

3. TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in oggetto è fissato in 300 (trecento) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna sottoscritto dalle parti.

La consegna dei lavori è subordinata alla consegna della polizza CAR di cui al successivo punto 7.

E’ fatto salvo un eventuale ulteriore tempo strettamente necessario alla conclusione degli interventi ordinati all’Appaltatore o proroghe concesse dall’Amministrazione per cause non imputabili all’appaltatore, come disciplinato dall’art. 34 del capitolato speciale di appalto

4. AMMONTARE DELLA PENALE PER I RITARDI.

La penale per i ritardi è stabilita nell’uno per mille dell’importo di affidamento per ogni giorno di ritardo, in accordo con quanto disciplinato all’atr. 18 - “PENALI” del Capitolato di appalto.

5. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO DI APPALTO, PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

5.1. L’anticipazione del prezzo di appalto è soggetta alla disciplina di cui all’art. 35 comma 18 del D. Lgs 50/2016, nei limiti del 30%, secondo le disposizioni di cui all’art. 17 del capitolato di appalto.

5.2. L’impresa avrà diritto a pagamenti in acconto in ragione dell’effettivo andamento dei lavori al raggiungimento di un importo complessivo pari ad almeno il 30% dell’intero importo.

5.3 Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall’appaltatore e comunque non imputabili al medesimo,



l'appaltatore può chiedere e ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, indipendentemente dall'ammontare dei lavori eseguito.

Per i pagamenti si fa riferimento a quanto inoltre disposto dall'art. 30 - "PAGAMENTI" del Capitolato di appalto

6. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 28 - "SICUREZZA NELL'ESECUZIONE DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA" del Capitolato di appalto.

la Ditta aggiudicataria elabora il POS relativo ai lavori affidati con il presente ordinativo.

7. GARANZIA FIDEJUSSORIA PER RESPONSABILITA' VERSO TERZI .

Ai sensi dell'articolo 12 bis - COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI SUBITI DALLA STAZIONE APPALTANTE IN CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI del Capitolato di appalto, gli importi delle coperture assicurative per eventuali danni subiti dalla stazione appaltante in corso di esecuzione dei lavori sono i seguenti:

Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione.

- Partita 1 Opere e impianti permanenti e temporanei:
Importo pari ad € 3.500.000,00
- Partita 2 Opere ed impianti preesistenti
Importo Euro 350.000,00
- Partita 3 Spese di demolizione e sgombero:
Importo Euro 175.000,00

Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere.

Importo Euro 1.000.000,00

Il Fornitore aggiudicatario ha sottoscritto la polizza di Assicurazione C.A.R. n° 63998812 con valenza dal giorno 13/04/2023, emessa da Allianz SpA Agenzia Reggio Emilia. Tale polizza è stata prorogata fino al giorno 10/04/2026.

8. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

Per l'esecuzione dei lavori qui affidati, oltre ai capitolati speciali di appalto relativo all'Accordo Quadro, fanno fede gli allegati alla determina di autorizzazione richiamata in premessa.

9. ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI.



Area Rigenerazione Urbana e Infrastrutture Stradali
Servizio Infrastrutture Stradali e Reti

via Emilia San Pietro, 12 - 42121 Reggio Emilia

Una volta ultimati i lavori ne verrà accertata la regolare esecuzione, mediante relazione sul conto finale emessa dal Direttore dei Lavori, corredata della contabilità sottoscritta dall'Appaltatore.

L'impresa accetta e s'impegna alla esecuzione dei lavori in precedenza indicati, senza riserva alcuna, alle condizioni sopra indicate e per quanto non disciplinato espressamente in questa sede, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal D.lgs 50/2016, dalle previsioni contenute nelle documentazione di progetto e dal Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'Accordo Quadro.

Reggio Emilia, lì

il Dirigente Responsabile
Ing. Ursula Montanari

L'operatore economico
ASFALTI PIACENZA srl