

Proponente: 54.C
Proposta: 2025/1091
del 11/11/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 1503
del 26/11/2025

INFRASTRUTTURE STRADALI E RETI

Dirigente: MONTANARI Ing. Ursula

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1.2 COMPLETAMENTO CICLOVIA 1 E 2 S. LAZZARO-CENTRO CITTÀ - CODICE OBIETTIVO: A_43101 - CUP: J89J22002390001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA1, LETTERA A) D.LGS 36/2023 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO



Codice progetto: A_43101

CIG B90B6E522A

CUP: J89J22002390001

CPV 45316110-9

RUP: ARCH. SILVIA BIZZARRI

OGGETTO: PNRR-M2C2-I4.1.2 COMPLETAMENTO CICLOVIA 1 E 2 S. LAZZARO-CENTRO CITTÀ - CODICE OBIETTIVO: A_43101 - CUP: J89J22002390001 - AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA AI SENSI DELL'ART 50, COMMA1, LETTERA A) D.LGS 36/2023 E RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata la Nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) e allegati parte integrante;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 dichiarata immediatamente esecutiva è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2025 – 2027 e i relativi allegati;
- con Delibera 12 del 30/01/2025 la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 - assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- con delibera n. 63 del 31/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027 e contestuale aggiornamento del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati, approvato con GC 12 del 30/1/2025 e successivi aggiornamenti;
- con delibera di Consiglio Comunale ID 123 del 26/05/2025 è stata approvata la 3° variazione al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 e relativi allegati
- con delibera n. 133 del 26/06/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 1°aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezioni 2.2 "Performance" e 2.3 "Anticorruzione";

- con delibera n. CC 165 del 21/07/2025 è stata approvata dal Consiglio la "VARIAZIONE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI" - VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 D. LGS 267/2000;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 175 del 08/09/2025 si provveduto alla Modifica di allegati alla Sezione Operativa del DUP relativi a PTLLPP 2025-2027 e AI 2025-2027;
- con CC 2025/193 del 13/10/2025 è stata deliberata dal Consiglio la "5^ VARIAZIONE AL DUP, AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025-2027 E RELATIVI ALLEGATI: modifica alla parte investimenti;
- con delibera n. 209 del 9/10/2025 dichiarata immediatamente esecutiva, la Giunta Comunale ha provveduto ad approvare il 2^aggiornamento Piano Esecutivo di Gestione 2025 e Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 alle sezione 2.2 "Performance";
- in data 31/01/2025 con atto n. 28615 di P. G. il Sindaco ha provveduto all'attribuzione dell'incarico dirigenziale all'Ing. Ursula Montanari per la direzione del Servizio "Infrastrutture stradali e Reti".

Considerato che:

- l'intervento si colloca nel PTLL 2022/2024 del comune di Reggio Emilia "scheda D: elenco degli interventi del programma" interventi ricompresi nel PNRR nell'ambito della Missione 2, si colloca la Componente C2-I4.1, sub 2 "Rafforzamento mobilità ciclistica, sub-investimento "Ciclovie urbane", finanziato con DM 509 del 15.12.2021 le cui risorse sono destinate al rafforzamento della mobilità ciclistica e in particolare alla costruzione di km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane, da realizzare nelle città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, ad opera dei comuni; tra gli interventi è ricompreso il seguente: PNRR-M2C2-I4.1.2 "Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J89J22002390001 Codice obiettivo: A_43101:
 - CUI: L00145920351202200052
 - CUP J89J22002390001
 - COD OBIETTIVO: A_43101
 - RUP: SILVIA BIZZARRI nominata con RUAD 568 del 04/04/2025 al posto di URSULA MONTANARI
- con Deliberazione della Giunta Comunale **I.D. n. 308** del 14/12/2023 è stato **approvato il progetto esecutivo** su unico livello dell'intervento in questione (rassegnato agli atti con PG 2023/287697 del 05/12/2023, validazione agli atti PG 2023/306393 del 21/12/2023), di importo complessivo di euro 487.039,00 con il seguente QE

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	376.137,39
	di cui 19,50% costo manodopera	73.337,35
A2	oneri per la sicurezza	8.818,24
	TOTALE LAVORI	376.137,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	37.613,74
B2	Incentivo funzioni tecniche	5.930,61
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 4%)	5.924,34
B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	31.854,60
B5	Arredi e verde (compresa)	25.000,00
B6	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	4.578,32
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.901,61
	TOTALE PROGETTO	487.039,00

- con Determina Dirigenziale **RUD 1606** del 27/12/2023 sono stati affidati i lavori in oggetto all'Impresa ASFALTI PIACENZA srl aggiudicataria dell'Accordo Quadro (CIG 9649276275) "lavori di manutenzione programmata e straordinaria alle piste ciclabili e marciapiedi del Comune di Reggio Emilia" per l'importo di euro 376.137,39 oltre IVA 10% (euro 413.751,12 IVA 10% inclusa), Ordinativo di Fornitura n. 04/07 conservato al PG 2023/0309414 del 28/12/2023, CIG derivato OdF n. 04/07: A04296951D;
- con Provvedimento Dirigenziale della direzione generale RUAD 568 del 04/04/2025 è stata nominata l'arch. Silvia Bizzarri come nuovo RUP dell'intervento in oggetto;
- i lavori sono stati consegnati dal Direttore dei Lavori ing. Alice Panciroli (nominato PG 2025/83673 del 26/03/2025) con verbale di consegna lavori del 27/03/2025 conservato al PG 2025/84790 del 27/03/2025.

Dato atto che come da relazione presentata dal DL Ing. Alice Panciroli:

- tra i lavori previsti dal progetto esecutivo approvato vi è la realizzazione dell'impianto di pubblica illuminazione per il quale si trova copertura al capitolo di bilancio 40006/96 impegno 2025/1487;
- durante i lavori si è constatata la necessità di implementare l'illuminazione pubblica di Via Cialdini, non inizialmente considerata nel progetto esecutivo nel quale era prevista per € 31.854,60, per la realizzazione della quale sono state eseguite tutte le opere edili di predisposizione;
- per l'affidamento si sono richiesti 2 preventivi a imprese specializzate per i lavori sopradescritti (Elettric JM srl e Maioli Impianti SAS) con criterio del minor prezzo, l'offerta

economicamente più vantaggiosa è risultata quella presentata da Elettric JM srl con sede in Via Enzo Ferrari 20, 42033 Carpineti (RE) P.IVA/CF 01542520356 - avendo offerto un importo netto di € 36.435,20 compresi gli oneri della sicurezza, per un totale complessivo di € 40.078,72 compresa IVA 10%;

- tale preventivo è stato ritenuto conforme e adeguato rispetto alle richieste avanzate (anche se maggiore rispetto all'importo relativo alla voce di quadro economico "B4 pubblica illuminazione" dal momento che, come detto in precedenza, sono stati aggiunti i lavori relativi all'illuminazione pubblica di Via Cialdini).

Visto e considerato che:

- si ritiene di affidare i lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'INTERVENTO "PNRR-M2C2-I4.1.2 COMPLETAMENTO CICLOVIA 1 E 2 S. LAZZARO-CENTRO CITTÀ" - CUP: J89J22002390001 – CODICE PROGETTO: A_43101" all'operatore economico Elettric JM srl ai sensi dell'art 50, comma1, lettera a) D.lgs 36/2023 per un importo di € 36.435,20 oltre iva al 10%, con CIG B90B6E522A acquisito sulla piattaforma Sater Intercenter (non su Mepa come da relazione) con registro di sistema PI504854-25;
- l'operatore economico sopracitato è stato selezionato in quanto di comprovata esperienza e professionalità, nonché per la qualità e il design dei prodotti oggetto della fornitura che si allineano perfettamente con le specificità del progetto e per dare continuità ad alcuni elementi di arredo e giochi già installati presso il Comune di Reggio Emilia, ritenendo inoltre che l'offerta sia economicamente conveniente per la Pubblica Amministrazione e in linea con i prezzi di mercato;
- è stato applicato il PRINCIPIO DI ROTAZIONE NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI DI APPALTI – ART. 49 D.LGS. 36/2023 secondo le indicazioni contenute nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2025–2027, verifica effettuata ai fini del rispetto della normativa sulla rotazione a seguito di consultazione della banca dati di riferimento comune a tutto l'Ente;
- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 L136/2010 come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, al presente affidamento è stato attribuito il CIG B90B6E522A;
- poichè il progetto è finanziato dal PNRR si ravvisa l'urgenza di procedere con l'affidamento in pendenza di controlli (che sono comunque stati avviati) e dunque in condizione risolutiva, sull'operatore economico RTI al fine di non incorrere nella perdita del finanziamento, in base al d.lgs 36/2023
 - art 17, c 9: *l'esecuzione d'urgenza è effettuata ... (omissis)... ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.*

- artt 1 -2 - 5: *principi del risultato, della fiducia, di buona fede e di tutela dell'affidamento;*
- la ditta dichiara di applicare ai propri dipendenti il CCNL del settore elettrico;
- il DUVRI non viene richiesto in quanto integrato al POS;
- Il contratto sarà concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023.

Atteso che:

- sulla prenotazione di impegno 2025/1487 sono confluite le somme a disposizione del quadro economico, relative alle voci B2 incentivo, B4 illuminazione (per cui si era prevista una spesa di € 31.854,60), B5 arredi e verde, B6 imprevisti;
- è necessario rideterminare il quadro economico in quanto le spese relative all'illuminazione sono maggiori di quanto previsto, mentre la voce Arredi e verde deve essere eliminata dal presente quadro in quanto è una spesa che non è prevista da questo finanziamento;
- il quadro economico rideterminato prevede di finanziare l'illuminazione prendendo € 8.224,12 dalla voce B5 Arredi e verde e spostandone quanto rimane, € 16.775,88, sulla voce imprevisti che aumenta a € 21.354,20:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	376.137,39
	di cui 19,50% costo manodopera	73.337,35
A2	oneri per la sicurezza	8.818,24
	TOTALE LAVORI	376.137,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	37.613,74
B2	Incentivo funzioni tecniche	5.930,61
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 4%)	5.924,34
B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	40.078,72
B5	Arredi e verde (compresa)	0,00
B6	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	21.354,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.901,61
	TOTALE PROGETTO	487.039,00

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 s.m.i..

Visti:

- il D.Lgs n. 36/2023 s.m.i.
- l'art. 183 del T.U. n. 267/2000 s.m.i.
- gli articoli 14 e 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prendere atto e approvare la relazione del DL acquisita in atti al PG n 2025_266754 in merito all'oggetto;
- 2) di rideterminare il QE come esplicitato in narrativa come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo lavori	376.137,39
	di cui 19,50% costo manodopera	73.337,35
A2	oneri per la sicurezza	8.818,24
	TOTALE LAVORI	376.137,39
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B1	IVA 10% su totale lavori (capo A)	37.613,74
B2	Incentivo funzioni tecniche	5.930,61
B3	coordinamento sicurezza fase esecutiva (compresi IVA 22% e cassa 4%)	5.924,34
B4	pubblica illuminazione (compresa IVA 10%)	40.078,72
B5	Arredi e verde (compresa)	0,00
B6	imprevisti e arrotondamenti (compresa IVA)	21.354,20
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	110.901,61
	TOTALE PROGETTO	487.039,00

3) di **affidare** alla ditta **Elettric JM srl** (P.IVA/CF 01542520356) i lavori di ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER L'INTERVENTO "PNRR-M2C2-I4.1.2 COMPLETAMENTO CICLOVIA 1 E 2 S. LAZZARO-CENTRO CITTÀ" - CUP: J89J22002390001 – CODICE PROGETTO: A_43101" per € 36.435,20 oltre iva al 10%, CIG B90B6E522A;

4) di **imputare la spesa di € 40.078,72 Iva al 10% inclusa**, all'impegno 2025/1487 del capitolo 40006/96 denominato "PNRR-M2C2-I4.1.2 A_43101 Completamento ciclovia 1 e 2 S. Lazzaro-centro città CUP J89J22002390001 fin. Contributo ministeriale nell'ambito del PNRR-Rafforzamento mobilità ciclistica (decreto 509 del 15/12/2021) vegg cap E 9823/1" alla Missione/Programma 10.05, Titolo 2°, codice del piano dei conti integrato 2.02.01.09.012 del Bilancio 2025-2027 annualità 2025, codice prodotto-progetto A_43101, centro di costo 0231, codice Modalità di gestione Conto annuale 02, codice identificativo gara CIG B90B6E522A codice unico di progetto (CUP) J89J22002390001;

5) di **approvare lo schema di contratto dell'affidamento** in oggetto la cui stipula di contratto avverrà tramite scambio di corrispondenza;

6) di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del D. Lgs. 267/2000 e per l'adeguamento delle registrazioni contabili al quadro economico rideterminato come da punto 2);

7) si conferma che il contributo, accertato in quanto sussistono tutti i requisiti di legge, per quanto di conoscenza, è tuttora esigibile e conseguentemente liquidabile. Si precisa che si stanno attivando tutte le procedure necessarie alla riscossione e si proseguirà su tale linea in base alla normativa in materia.

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Ursula Montanari